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1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE WEWN ETRZNE
1.1 Pomieszczenie Op i 01 (wej $cie do budynku od strony podwérza)
1/KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
1
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
1
poz.1 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
1/0108-20
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450000
4|optata optata za sktadowisko t
d.1.
1
1.256 t 1.256
RAZEM 1.256
5/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez regczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
1 - ESCO-FLUAT
poz.1l m2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
1 - RENOGAL
poz.1l m2 30.000
RAZEM 30.000
7/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
1 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.1l m2 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
1 - THERMOPAL-SR 44
poz.1l m2 30.000
RAZEM 30.000
9|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
1/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.8 m2 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
1 - ASO-UNIGRUND-K
poz.11 m2 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
1
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
1 Krotnos¢ = 2
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Pomieszczenie 1 (korytarz wej $cia do pomieszcze h WC i szatni)
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
2
2.0%(3.45*2+2.34*2-0.90*3) m?2 17.760
RAZEM 17.760
14/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
2
2.30%(3.45*2+2.34*2) m?2 26.634
RAZEM 26.634
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
2
poz.14 m2 26.634
RAZEM 26.634
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
2/0108-20
0.75471 m3 0.755
RAZEM 0.754710
17 |optata optata za sktadowisko t
d.1.
2
1.824 t 1.824
RAZEM 1.824
18/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
2 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
19/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
2 - ESCO-FLUAT
poz.14 m?2 26.634
RAZEM 26.634
20|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
2 - RENOGAL
poz.14 m?2 26.634
RAZEM 26.634
21/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
2 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.14 m2 26.634
RAZEM 26.634
22|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
2 - THERMOPAL-SR 44
poz.14 m2 26.634
RAZEM 26.634
23|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
2|KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.22 m2 26.634
RAZEM 26.634
24/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1./0124-03 tynkow
2 - ASO-UNIGRUND-K
poz.25 m2 34.707
RAZEM 34.707
25/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
2
poz.23 m2 26.634
3.45*2.34 m?2 8.073
RAZEM 34.707
26| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
2 Krotnos¢ = 2
3.45*2.34 m?2 8.073
RAZEM 8.073
1.3 Pomieszczenia 2, 3i 4 (szatnie)
27|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
3
(2.34-1.64)*(2.82*2+2.80*2+5.58*2+0.50*4+2.53*2+5.55*2) m?2 28.392
RAZEM 28.392
28/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
3
poz.27 m2 28.392
RAZEM 28.392
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
3/0108-20
poz.27*0.015 <tynk> m3 0.426
p0z.28*0.01*0.02/0.26/0.13 <spoiny> m3 0.168
RAZEM 0.59388
30| optata optfata za wysypisko t
d.1.
3
1.188 t 1.188
RAZEM 1.188
31/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
3 - ESCO-FLUAT
poz.27 m2 28.392
RAZEM 28.392
32|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
3 - RENOGAL
poz.27 m2 28.392
RAZEM 28.392
33|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
3 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.27 m2 28.392
RAZEM 28.392
34|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m?2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
3 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
poz.27 m?2 28.392
RAZEM 28.392
35|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
3/KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.34 m2 28.392
RAZEM 28.392
36|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1./0124-03 tynkow
3 - TAGOSIL G
poz.37 m2 81.094
RAZEM 81.094
37|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1.|0124-05 - TAGOSIL-Profi
3
poz.27 m2 28.392
47.2021 <2,82*5,58+2,80*5,50+2,53*5,55+0,45*4,50> m?2 47.202
5.5 <0,50*5,50*2> m2 5.500
RAZEM 81.0941
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
3 Krotnosé = 2
47.2021 <2,82*5,58+2,80*5,50+2,53*5,55+0,45*4,50> m2 47.202
RAZEM 47.2021
39|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z plytek m2
d.1./0201-01 - preparatem AQUAFIN-Reiniger
3|kalk. wtasna
47.2021 <2,82*5,58+2,80*5,50+2,53*5,55+0,45*4,50> m?2 47.202
RAZEM 47.2021
40|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularng na klej |mz2
d.1./0510-03 + cienkowarstwowy gr. 5 mm; plytki o wymiarach 300x300
3/KNR BC-02 | - klej elastyczny AK7P
0510-09 + - spoina ASO-FLEXFUGE
KNR BC-02 | - posadzka uktadana na starych ptytkach
0519-02
47.2021 <2,82*5,58+2,80*5,50+2,53*5,55+0,45*4,50> m2 47.202
RAZEM 47.2021
41/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
3 - okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe 125x150 cm, RU, z wentylacja
1.25*1.50*3 m2 5.625
RAZEM 5.625
1.4 Pomieszczenie 5 (WC)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-09
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0348-05
4
2.0%(3.90+1.30*4) m?2 18.200
RAZEM 18.200
44 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
4
2.0%(2.50*2+5.55*2) m?2 32.200
RAZEM 32.200
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
4
2.50*5.55 m?2 13.875
RAZEM 13.875
46|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
4
2.30*(2.50*2+5.55*2) m?2 37.030
RAZEM 37.030
47|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1.|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
4
poz.46 m2 37.030
RAZEM 37.030
48| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
4/0108-20
0.55545 m3 0.555
RAZEM 0.555450
49| oplata optata za wysypisko t
d.1.
4
1.111 t 1.111
RAZEM 1.111
50|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
4 - ESCO-FLUAT
poz.46 m2 37.030
RAZEM 37.030
51|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
4 - RENOGAL
poz.46 m2 37.030
RAZEM 37.030
52|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
4 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.46 m2 37.030
RAZEM 37.030
53|KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg cementowa, m2
d.1./0125-01 - z dodatkiem ASOPLAST-MZ
4
2.50*5.55 m?2 13.875
RAZEM 13.875
54|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o promieniu 4 cm m
d.1./0301-10
4
2.50*2+5.55*2 m 16.100
RAZEM 16.100
55|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podiozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-02 wa uszczelniajagcg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazonych na dziatanie
4 wody bezcisnieniowej
poz.53 m2 13.875
RAZEM 13.875
56|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejacych podiozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-04 wa uszczelniajacg AQUAFIN - IC - natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN-
4 IC
poz.55 m2 13.875
RAZEM 13.875
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57/KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularng na klej |m?2
d.1./0510-03 cienkowarstwowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
4 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
2.50*5.55 m?2 13.875
RAZEM 13.875
58|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m?2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
4 - THERMOPAL-SR 44
poz.46 m?2 37.030
RAZEM 37.030
59|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
4/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.58 m2 37.030
RAZEM 37.030
60/KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowars-| m2
d.1.|0501-03 twowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 200x200
4 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
2.0*(2.50*2+5.55*2) m?2 32.200
RAZEM 32.200
61/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
4 - TAGOSIL G
poz.62 m?2 18.705
RAZEM 18.705
62|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
4
0.30*(2.50*2+5.55*2) m?2 4.830
2.50*5.55 m?2 13.875
RAZEM 18.705
63| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe drewniane laminowane z drzwiami m2
d.1./1029-05
4
2.0%(2.50*2+5.55*2) m?2 32.200
RAZEM 32.200
64|analiza in- Demontaz i ponowny montaz urzadzen wod-kan z ewentualng przerébka po- |szt
d.1./dywidualna |dej$¢ 1 komplet
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Pomieszczenie 6 i 6 (schody)
65|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
5
1.60%(2.0*2+6.72*2) m?2 27.904
RAZEM 27.904
66/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
5
2.30*%(2.0*2+6.72*2) m?2 40.112
RAZEM 40.112
67 /KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
5
poz.66 m2 40.112
RAZEM 40.112
68|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
5/0108-20
1.15976 m3 1.160
RAZEM 1.159760
69|optata optfata za wysypisko t
d.1.
5
2.32 t 2.320
RAZEM 2.320
70/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwykiej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
5 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
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71/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podioza
5 - ESCO-FLUAT
poz.66 m2 40.112
RAZEM 40.112
72|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
5 - RENOGAL
poz.66 m2 40.112
RAZEM 40.112
73|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
5 - THERMOPAL-SR 44
poz.66 m2 40.112
RAZEM 40.112
74/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m?2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
5 - THERMOPAL-SR 44
poz.66 m2 40.112
RAZEM 40.112
75/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
5/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.74 m2 40.112
RAZEM 40.112
76| KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
5 - ASO-UNIGRUND-K
poz.77 m?2 53.552
RAZEM 53.552
77/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
5
poz.75 m2 40.112
2.0%6.72 m?2 13.440
RAZEM 53.552
78/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
5 Krotnosé = 2
2.0%6.72 m?2 13.440
RAZEM 13.440
1.6 Pomieszczenie 7 (obok schodéw)
79|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
6
1.60*(2.04*2+3.72*2) m?2 18.432
RAZEM 18.432
80|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
6
26.1504 <2,27*(2,04*2+3,72*2)> m?2 26.150
RAZEM 26.1504
81|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
6
poz.80 m2 26.150
RAZEM 26.150
82| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
6/0108-20
0.36864 m3 0.369
RAZEM 0.368640
83| optata optfata za wysypisko t
d.1.
6
1.832 t 1.832
RAZEM 1.832
84|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
6 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.27*%2 m 4.540
RAZEM 4.540
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwykiej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
6 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.04*2+3.72*2 m 11.520
RAZEM 11.520
86/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie poditoza
6 - ESCO-FLUAT
poz.80 m2 26.150
RAZEM 26.150
87|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
6 - RENOGAL
poz.80 m2 26.150
RAZEM 26.150
88|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
6 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.80 m2 26.150
RAZEM 26.150
89|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m?2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
6 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
poz.80 m2 26.150
RAZEM 26.150
90|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
6|KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.89 m2 26.150
RAZEM 26.150
91/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1./0124-03 tynkow
6 - TAGOSIL G
poz.92 m2 33.739
RAZEM 33.739
92|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
6
26.15 <poz.80> m?2 26.150
7.5888 <2,04*3,72> m?2 7.589
RAZEM 33.7388
93|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
6 Krotnos¢ = 2
7.5888 <2,04*3,72> m?2 7.589
RAZEM 7.5888
1.7 Pomieszczenie 7a (obok schoddéw, cz  e$¢ z piaskiem)
94/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku piasku m3
d.1./0106-05
7
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
7
2.27%(2.04*2+3.0*2) m?2 22.882
6.12 <2,04*3,0> m?2 6.120
RAZEM 29.0016
96/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
7
poz.95 m2 29.002
RAZEM 29.002
97|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
7/0108-20
2 <poz.94 <piasek>> m3 2.000
0.43503 <p0z.95*0,015 <tynk>> m3 0.435
0.171609 <poz.96*0,01*0,02/0,26/0,13 <spoiny>> m3 0.172
RAZEM 2.606639
98|optata optfata za wysypisko t
d.1.
7




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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5.214 t 5.214
RAZEM 5.214
99/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwykie;j - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
7 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
100|KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
7 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
2.04+3.0*2 m 8.040
RAZEM 8.040
101|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m?2
d.1./0128-01 wanie podfoza
7 - ESCO-FLUAT
poz.95 m2 29.002
RAZEM 29.002
102|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
7 - RENOGAL
poz.95 m2 29.002
RAZEM 29.002
103|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
7 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.95 m2 29.002
RAZEM 29.002
104|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |mz2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
7 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
6.7536 <(2,27-1,60)*(2,04*2+3,0*2)> m2 6.754
6.12 <2,04*3,0> m?2 6.120
RAZEM 12.8736
105|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
7/KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.95 m2 29.002
RAZEM 29.002
106|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m?2
d.1./0122-01 + |tynku 2,5 cm
7/KNR BC-02 | - THERMOPAL-SR24
0122-04
1.60%(2.04*2+3.0*2) m?2 16.128
RAZEM 16.128
107|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
7/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS33
0124-02
poz.106 m2 16.128
RAZEM 16.128
108|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1./0124-03 tynkow
7 - TAGOSIL G
poz.109 m2 29.002
RAZEM 29.002
109|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
7
poz.104+p0z.106 m2 29.002
RAZEM 29.002
110|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
7 Krotnosé = 2
2.04*6.72 m?2 13.709
RAZEM 13.7088
1.8 Pomieszczenia 8, 9i 10
111|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
8
2.30%(2.45*2+0.50*4+0.45*2+2.42+5.58*2+5.0*2+1.50*2) m?2 79.074
36.7356 <2,45*5,58+0,45*4,58+2,42*5,58+5,0*1,50> m?2 36.736
RAZEM 115.8096
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112|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
8
poz.111 m2 115.810
RAZEM 115.810
113|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
8/0108-20
1.73715 <p0z.111*0,015 <tynk>> m3 1.737
0.685266 <poz.112*0,01*0,02/0,26/0,13 <spoiny>> m3 0.685
RAZEM 2.422416
114|optata optfata za wysypisko t
d.1.
8
4.844 t 4.844
RAZEM 4.844
115|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
8 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.30*6 m 13.800
RAZEM 13.800
116|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
8 - ESCO-FLUAT
poz.111 m2 115.810
RAZEM 115.810
117|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
8 - RENOGAL
poz.111 m2 115.810
RAZEM 115.810
118|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
8 - THERMOPAL-SR 44
poz.111 m2 115.810
RAZEM 115.810
119|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m?2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
8 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
6.876 <0,20*(2,45*2+0,50*4+0,45*2+2,42+5,58*2+5,0*2+1,50*2)> m?2 6.876
36.7356 <2,45*5,58+0,45*4,58+2,42*5,58+5,0*1,50> m?2 36.736
RAZEM 43.6116
120|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
8/KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.119 m?2 43.612
RAZEM 43.612
121|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m?2
d.1./0122-01 + tynku 2,5 cm
8/KNR BC-02 | - THERMOPAL-SR 44
0122-04
73.5732 <2,14*(2,45*2+0,50*4+0,45*2+2,42+5,58*2+5,0*2+1,50*2)> m?2 73.573
RAZEM 73.5732
122|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
8/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.121 m?2 73.573
RAZEM 73.573
123|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |mz2
d.1./0124-03 tynkow
8 - TAGOSIL G
poz.124 m?2 117.185
RAZEM 117.185
124|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
8
p0z.119+poz.121 m2 117.185
RAZEM 117.185
125|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
8 Krotnos¢ = 2
36.7356 <2,45*5,58+0,45*4,58+2,42*5,58+5,0*1,50> m?2 36.736
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RAZEM 36.7356
126|analizain- |Wymiana instalacji sanitarnych w pom.nr 10, podtgczenie do nowej studni ka- |szt
d.1.|dywidualna |nalizacyjnej, wykonanie wentylacji miedzy starym a nowym budynkiem
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Pomieszczenie 11
127|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
9
0.70*(3.46*2+2.35*2) m2 8.134
3.46*2.35 m?2 8.131
RAZEM 16.265
128|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
9
poz.127 m2 16.265
RAZEM 16.265
129|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
9/0108-20
0.243975 m3 0.244
RAZEM 0.243975
130|optata optata za wysypisko t
d.1.
9
0.488 t 0.488
RAZEM 0.488
131|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
9 - ESCO-FLUAT
poz.127 m?2 16.265
RAZEM 16.265
132|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |mz2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
9 - RENOGAL
poz.127 m?2 16.265
RAZEM 16.265
133|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
9 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.127 m?2 16.265
RAZEM 16.265
134|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |mz2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
9 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
poz.127 m2 16.265
RAZEM 16.265
135|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
9|KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.127 m?2 16.265
RAZEM 16.265
136|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |mz2
d.1./0124-03 tynkow
9 - TAGOSIL G
poz.137 m?2 16.265
RAZEM 16.265
137|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
9
poz.127 m?2 16.265
RAZEM 16.265
138|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
9 Krotnos¢ = 2
3.46*2.35 m?2 8.131
RAZEM 8.131
1.10 Pomieszczenia 12 (kotlownia)
139|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
10
1.85%(4.38*2+5.58*2+0.50%4) m?2 40.552
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RAZEM 40.552
140|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
10
5.04*(4.38*2+5.58+0.50*4)+2.74*5.58 m?2 97.643
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 122.0832
141|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
10
poz.140 m?2 122.083
RAZEM 122.083
142|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
10/0108-20
0.81104 m3 0.811
RAZEM 0.811040
143|optata optfata za wysypisko t
d.1.
10
6.73 t 6.730
RAZEM 6.730
144|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
10 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
5.04*2 m 10.080
RAZEM 10.080
145|KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
10 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
4.38*2+5.58*2 m 19.920
RAZEM 19.920
146|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie podioza
10 - ESCO-FLUAT
poz.140 m2 122.083
RAZEM 122.083
147|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
10 - RENOGAL
poz.140 m2 122.083
RAZEM 122.083
148|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
10 - THERMOPAL-SR 44
poz.140 m2 122.083
RAZEM 122.083
149|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z plytek m2
d.1./0201-01 - preparatem ASO-Kaltreiniger (odtluszczenie)
10|kalk. wiasna
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 24.4404
150|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z ptytek m2
d.1./0201-01 - preparatem ASO-Steinreiniger (usuniecie wykwitow i resztek zapraw)
10|kalk. wtasna
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 24.4404
151|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m
d.1.|0125-10 - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
10
4.38*2+5.58*2 m 19.920
RAZEM 19.920
152|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m?2
d.1.|0125-06 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody cisnieniowej; gr.
10 warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN 2K (4,5 kg/m2)
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 24.4404
153|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.1.|0125-07 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody cisnieniowej; gr.
10 warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN 2K (4,5 kg/m2)
2.15*(4.38*2+5.58*2) m?2 42.828
RAZEM 42.828
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154|KNR BC-02 |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularng na klej |m?2
d.1./0510-03 cienkowarstwowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
10 - klej elastyczny UNIFIX 2K
- spoina elastyczna ASO-Flexfuge
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 24.4404
155|KNR BC-02 |Cokoty z ptytek z kamieni sztucznych o wym. pozostatych o wys. do 150 mm |m
d.1.|0520-02 uktadanych na klej cienkowarstwowy na $cianach
10 - klej elastyczny UNIFIX 2K
- spoina elastyczna ASO-Flexfuge
4.38*2+5.58*2 m 19.920
RAZEM 19.920
156|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe, gr. m2
d.1./0122-02 tynku 2x1,5 cm
10 - THERMOPAL-SR 44
poz.140 m2 122.083
RAZEM 122.083
157|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
10|KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.156 m?2 122.083
RAZEM 122.083
158|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |mz2
d.1./0124-03 tynkow
10 - ASO-UNIGRUND-K
poz.159 m?2 122.083
RAZEM 122.083
159|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
10
poz.140 m?2 122.083
RAZEM 122.083
160|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
10 Krotnos¢ = 2
4.38*5.58 m?2 24.440
RAZEM 24.4404
161|analizain- |wykonanie szczelnego zbiornika i przepompowni dla instalacji kanalizacji sani- |szt
d.1./dywidualna |tarnej
10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|analiza in-  |osadzenie nowej czerpni powietrza komplet szt
d.1.|dywidualna
10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Pomieszczenia 13 (kotlownia)
163|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
11
2.30*1.69 m?2 3.887
RAZEM 3.887
164|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
11
poz.163 m2 3.887
RAZEM 3.887
165|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
11
poz.163 m2 3.887
RAZEM 3.887
166 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
11/0108-20
poz.163*0.02 <ptytki> m3 0.078
p0z.164*0.015 <tynk> m3 0.058
poz.165*0.01*0.02/0.26/0.13 <spoiny> m3 0.023
RAZEM 0.159045
167 |optata optata za wysypisko t
d.1.
11
0.318 t 0.318
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RAZEM 0.318
168|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
11 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
169|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie poditoza
11 - ESCO-FLUAT
poz.164 m2 3.887
RAZEM 3.887
170|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
11 - RENOGAL
poz.164 m2 3.887
RAZEM 3.887
171|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
11 - THERMOPAL-SR 44
poz.164 m2 3.887
RAZEM 3.887
172|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z plytek m2
d.1./0201-01 - preparatem ASO-Kaltreiniger (odtluszczenie)
11|kalk. wiasna
1.69*5.58 m?2 9.430
RAZEM 9.4302
173|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m?2
d.1./0122-01 + tynku 2,5 cm
11|KNR BC-02 | - THERMOPAL-SR 44
0122-04
poz.164 m2 3.887
RAZEM 3.887
174|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
11|KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.173 m2 3.887
RAZEM 3.887
175|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |mz2
d.1./0124-03 tynkow
11 - ASO-UNIGRUND-K
poz.176 m?2 19.133
RAZEM 19.133
176|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
11
3.887 <p0z.173> m?2 3.887
5.816 <(2,30-1,90)*(1,69*2+5,58*2)> m2 5.816
1.69*5.58 m?2 9.430
RAZEM 19.1332
177|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
11 Krotnos¢ = 2
1.69*5.58 m?2 9.430
RAZEM 9.4302
178/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
11 - okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe 125x150 cm, RU, z wentylacja
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
179|KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m2
d.1./0703-06 - drzwi stalowe p-poz EI30 z wizjerem
11
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.12 Pomieszczenia 14 (magazynek pod schodami)
180|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
12
2.56*(3.0*2+5.60*2) m?2 44.032
3.0*5.60 m?2 16.800
RAZEM 60.832
181|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
12
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poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
182|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
12/0108-20
0.91248 m3 0.912
RAZEM 0.912480
183| optata optfata za wysypisko t
d.1.
12
2.544 t 2.544
RAZEM 2.544
184|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
12 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
1.70*2+2.56*2 m 8.520
RAZEM 8.520
185|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
12 - ESCO-FLUAT
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
186|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
12 - RENOGAL
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
187|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
12 - THERMOPAL-SR 44
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
188|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m?2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
12 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
189|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |mz2
d.1./0124-01 + chni tynkoéw, gr. warstwy 3,0 mm
12|/KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
190|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1./0124-03 tynkow
12 - TAGOSIL G
poz.191 m2 60.832
RAZEM 60.832
191|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1.|0124-05 - TAGOSIL-Profi
12
poz.180 m2 60.832
RAZEM 60.832
192|KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 mm m
d.1./1212-32
12
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
193|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-31 ponad 50 do 100 mm
12
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
194|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
12 Krotnosé = 2
3.0*5.60 m2 16.800
RAZEM 16.800
195|analizain-  |wykonanie wentylacji z doswietla pom. nr 13 szt
d.1.|dywidualna
12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.13 Pomieszczenie 15 (wyj $cie p-po 2)
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196|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
13
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
197|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
13
poz.196 m2 25.000
RAZEM 25.000
198/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
13/0108-20
0.375 m3 0.375
RAZEM 0.375000
199 | optata optata za wysypisko t
d.1.
13
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
200/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
13 - ESCO-FLUAT
poz.196 m?2 25.000
RAZEM 25.000
201/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
13 - RENOGAL
poz.196 m?2 25.000
RAZEM 25.000
202|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
13 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.196 m?2 25.000
RAZEM 25.000
203|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
13 - THERMOPAL-SR 44
poz.196 m?2 25.000
RAZEM 25.000
204|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
13/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.203 m2 25.000
RAZEM 25.000
205/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
13 - ASO-UNIGRUND-K
poz.206 m2 55.000
RAZEM 55.000
206/ KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
13
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
207|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
13 Krotnosé = 2
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.14 Pomieszczenie 16 (wej scie do piwnicy)
208|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
14
2.50*%(1.10*2+6.0*2) m?2 35.500
1.10%6.0 m?2 6.600
RAZEM 42.100
209/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
14
poz.208 m2 42.100
RAZEM 42.100
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210|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
14/0108-20
0.6315 m3 0.632
RAZEM 0.631500
211 optata optata za wysypisko t
d.1.
14
1.762 t 1.762
RAZEM 1.762
212/KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
14 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
213|/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
14 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
214/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
14 - ESCO-FLUAT
poz.208 m?2 42.100
RAZEM 42.100
215/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
14 - RENOGAL
poz.208 m?2 42.100
RAZEM 42.100
216|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
14 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.208 m?2 42.100
RAZEM 42.100
217/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
14 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
1.10%6.0 m?2 6.600
RAZEM 6.600
218/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
14/KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.217 m2 6.600
RAZEM 6.600
219/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m2
d.1./0122-01 tynku 2 cm
14 - Thermopal-SR24
2.50*%(1.10*2+6.0*2) m?2 35.500
RAZEM 35.500
220/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
14/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS33
0124-02
poz.219 m2 35.500
RAZEM 35.500
221|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
14 - TAGOSIL G
po0z.222 m2 42.100
RAZEM 42.100
222|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
14
poz.217+p0z.219 m2 42.100
RAZEM 42.100
223|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 - dwukrotne
14 Krotnosé = 2
1.10%6.0 m?2 6.600
RAZEM 6.600
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224/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do piwnicy z wentylacjg m2
d.1.|0702-06
14
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
1.15 Pomieszczenie 17
225/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
15
2.20%(6.72*2+2.88*2) m2 42.240
6.72*2.88 m2 19.354
RAZEM 61.5936
226/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢é 2 cm i oczyszczenie muru
15
poz.225 m2 61.594
RAZEM 61.594
227/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
15/0108-20
0.92391 <p0z.225*0,015 <tynk>> m3 0.924
0.364462 <p0z.226*0,01*0,02/0,26/0,13 <spoiny>> m3 0.364
RAZEM 1.288372
228|optata optfata za wysypisko t
d.1.
15
2.576 t 2.576
RAZEM 2.576
229/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-{m2
d.1./0207-06 fitowych
15 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
20.0*0.20 m2 4.000
RAZEM 4.000
230/KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg mineralng powtoka anty- |m2
d.1./0209-05 korozyjng
15 - ASOCRET-KS/HB
poz.229 m2 4.000
RAZEM 4.000
231/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podioza
15 - ESCO-FLUAT
poz.225 m2 61.594
RAZEM 61.594
232|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
15 - RENOGAL
poz.225 m2 61.594
RAZEM 61.594
233|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
15 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.225 m2 61.594
RAZEM 61.594
234/KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg cementowa, m2
d.1./0125-01 - z dodatkiem ASOPLAST-MZ
15
6.72*2.88+5.0 m2 24.354
RAZEM 24.3536
235/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o promieniu 4 cm m
d.1./0301-10
15
6.72*2+2.88*2 m 19.200
RAZEM 19.200
236/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K |m2
d.1.|0302-05 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej; gru-
15 bos¢ warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN-1K (4,5 kg/m2)
- izolacja studzienki
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
237|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K |m2
d.1.|0302-06 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej; gru-
15 bos¢ warstwy 2,5 mm
- jw. - pow.pionowe
5 m2 1.500

-18 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.500
238|/KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-02 wa uszczelniajacg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazonych na dziatanie
15 wody bezcisnieniowej
6.72*2.88 m?2 19.354
RAZEM 19.3536
239|/KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-04 wa uszczelniajacg AQUAFIN - IC - nalozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN-
15 IC
poz.238 m2 19.354
RAZEM 19.354
240/KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metodg regularng na klej |m2
d.1.|0510-03 cienkowarstwowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
15 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
6.72*2.88 m?2 19.354
RAZEM 19.3536
241 /KNR BC-02 |Cokoty z ptytek z kamieni sztucznych o wym. pozostatych o wys. do 150 mm |m
d.1.|0520-02 uktadanych na klej cienkowarstwowy na $cianach
15 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
6.72*2+2.88*2 m 19.200
RAZEM 19.200
242|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.1./0122-01 THERMOPAL SR 44 |lub SR 22, gr. tynku 2 cm
15 - THERMOPAL-SR24
poz.225 m2 61.594
RAZEM 61.594
243|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
15/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.242 m?2 61.594
RAZEM 61.594
244|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
15 - ASO-UNIGRUND-K
poz.245 m?2 61.594
RAZEM 61.594
245/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
15
poz.225 m?2 61.594
RAZEM 61.594
246|analiza in-  |wykonanie wentylacji z pom. nr 10 szt
d.1.|dywidualna
15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
247/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
15 - okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe 125x150 cm, RU, z wentylacjg
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
1.16 Pomieszczenie 18
248|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
16
2.20*(5.85*2+5.88*2) m?2 51.612
5.85*5.88 m?2 34.398
RAZEM 86.010
249/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
16
poz.248 m?2 86.010
RAZEM 86.010
250|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
16/0108-20
1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720000
251 |optata optfata za wysypisko t
d.1.
16
3.096 t 3.096
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RAZEM 3.096
252|/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
16 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
2.20%2 m 4.400
RAZEM 4.400
253|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-{m2
d.1./0207-06 fitowych
16 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
36.0*0.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
254/KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg mineralng powtoka anty- |m2
d.1./0209-05 korozyjng
16 - ASOCRET-KS/HB
poz.253 m2 7.200
RAZEM 7.200
255/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
16 - ESCO-FLUAT
poz.248 m2 86.010
RAZEM 86.010
256 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
16 - RENOGAL
poz.248 m2 86.010
RAZEM 86.010
257|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
16 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.248 m2 86.010
RAZEM 86.010
258|/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
16 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
(2.20-0.60)*(5.85*2+5.88*2) m?2 37.536
5.85*5.88 m?2 34.398
RAZEM 71.934
259|/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.1./0122-01 THERMOPAL SR 44 |lub SR 22, gr. tynku 2 cm
16 - THERMOPAL-SR24
0.60*(5.85*2+5.88*2) m?2 14.076
RAZEM 14.076
260 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
16|KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.258+p0z.259 m2 86.010
RAZEM 86.010
261/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
16 - TAGOSIL G
poz.262 m?2 86.010
RAZEM 86.010
262|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
16
poz.260 m?2 86.010
RAZEM 86.010
263|analizain-  |wykonanie wentylacji z pomieszczenia nr 10 -komplet szt
d.1.|dywidualna
16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
264/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
16 - okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe 125x150 cm, RU, z wentylacjg
1.25*1.50*2 m?2 3.750
RAZEM 3.750
265/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi antywtamaniowych m2
d.1./0702-06
16
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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266|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.1.|0628-04 preparatami olejowymi
16 - SADOLIN Base
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
1.17 Pomieszczenie 19
267/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
17
2.20*(2.58*2+9.65*2) m2 53.812
2.58%9.65 m2 24.897
RAZEM 78.709
268|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢é 2 cm i oczyszczenie muru
17
poz.267 m2 78.709
RAZEM 78.709
269|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
17/0108-20
1.180635 <p0z.267*0,015 <tynk>> m3 1.181
0.465734 <p0z.268*0,01*0,02/0,26/0,13 <spoiny>> m3 0.466
RAZEM 1.646369
270|optata optfata za wysypisko t
d.1.
17
3.292 t 3.292
RAZEM 3.292
271/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
17 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
2.20%4 m 8.800
RAZEM 8.800
272|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-{m2
d.1./0207-06 fitowych
17 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
25.0*0.20 m2 5.000
RAZEM 5.000
273|KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg mineralng powtoka anty- |m2
d.1./0209-05 korozyjng
17 - ASOCRET-KS/HB
po0z.272 m2 5.000
RAZEM 5.000
274/ KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez rgczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podtoza
17 - ESCO-FLUAT
poz.267 m2 78.709
RAZEM 78.709
275/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
17 - RENOGAL
poz.267 m2 78.709
RAZEM 78.709
276/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
17 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.267 m2 78.709
RAZEM 78.709
277/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
17 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
(2.20-0.60)*(2.58*2+9.65*2) m2 39.136
2.58%9.65 m2 24.897
RAZEM 64.033
278/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.1./0122-01 THERMOPAL SR 44 |lub SR 22, gr. tynku 2 cm
17 - THERMOPAL-SR24
0.60*(2.58*2+9.65*2) m2 14.676
RAZEM 14.676
279/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
17|KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
poz.277+p0z.278 m2 78.709
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RAZEM 78.709
280|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
17 - TAGOSIL G
poz.281 m2 78.709
RAZEM 78.709
281|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
17
poz.279 m2 78.709
RAZEM 78.709
282|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.1.|0628-04 preparatami olejowymi
17 - SADOLIN Base
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.18 Pomieszczenie 20
283|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
18
2.20*%(2.58*2+5.0*2) m2 33.352
2.58*5.0 m?2 12.900
RAZEM 46.252
284|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
18
po0z.283 m2 46.252
RAZEM 46.252
285/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
18/0108-20
0.69378 m3 0.694
RAZEM 0.69378
286/ optata optata za wysypisko t
d.1.
18
1.934 t 1.934
RAZEM 1.934
287|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
18 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
288|/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-{m2
d.1.|0207-06 fitowych
18 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
15.0*0.20 m?2 3.000
RAZEM 3.000
289|KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg mineralng powtokg anty- |m2
d.1.|0209-05 korozyjng,
18 - ASOCRET-KS/HB
poz.288 m2 3.000
RAZEM 3.000
290/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
18 - ESCO-FLUAT
poz.283 m?2 46.252
RAZEM 46.252
291/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
18 - RENOGAL
poz.283 m?2 46.252
RAZEM 46.252
292|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
18 - zaprawa trasowa ASO-TFM
poz.283 m?2 46.252
RAZEM 46.252
293|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - jednowarstwo- |m2
d.1./0123-01 we, gr. tynku 2,0 cm
18 - potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENOPAL-P2M
(2.20-0.60)*(2.58*2+5.0*2) m?2 24.256
2.58*5.0 m?2 12.900
RAZEM 37.156
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294|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.1./0122-01 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
18 - THERMOPAL-SR24
0.60*(2.58*2+5.0*2) m?2 9.096
RAZEM 9.096
295/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
18|KNR BC-02 | - RENOTHERM-FS
0124-02
p0z.293+p0z.294 m2 46.252
RAZEM 46.252
296 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
18 - TAGOSIL G
poz.297 m?2 46.252
RAZEM 46.252
297|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOSIL-Profi
18
poz.295 m?2 46.252
RAZEM 46.252
298|analizain-  |wykonanie wentylacji z pomieszczenia nr 24 -komplet szt
d.1.|dywidualna
18
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
299/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych m2
d.1./0702-06
18
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.19 Pomieszczenie 23 (WC)
300/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-09
19
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
301/ KNR 4-01 Rozebranie $Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0348-05
19
2.0%(8.85+1.50*9) m?2 44.700
RAZEM 44.700
302|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
19
2.20*(8.85*2+3.56*2) m?2 54.604
RAZEM 54.604
303|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
19
8.85*3.56 m?2 31.506
RAZEM 31.506
304|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych m2
d.1./0121-01 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
19
2.20*(8.85*2+3.56*2) m?2 54.604
RAZEM 54.604
305/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1.|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
19
2.20*(8.85*2+3.56*2) m?2 54.604
RAZEM 54.604
306|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
19/0108-20
0.81906 m3 0.819
RAZEM 0.819060
307 | optata optata za wysypisko t
d.1.
19
19.138 t 19.138
RAZEM 19.138
308/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
19 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
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2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
309/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.1./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
19 - AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
8.85 m 8.850
RAZEM 8.850
310/ KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |[m2
d.1./0128-01 wanie podfoza
19 - ESCO-FLUAT
poz.304 m?2 54.604
RAZEM 54.604
311/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
19 - RENOGAL
poz.304 m?2 54.604
RAZEM 54.604
312|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
19 - THERMOPAL-SR 44
poz.304 m?2 54.604
RAZEM 54.604
313|KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg cementowa, m2
d.1./0125-01 - z dodatkiem ASOPLAST-MZ
19
8.85*3.56 m?2 31.506
RAZEM 31.506
314|/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o promieniu 4 cm m
d.1./0301-10
19
8.85*2+3.56*2 m 24.820
RAZEM 24.820
315/KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-02 wa uszczelniajagcg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazonych na dziatanie
19 wody bezcisnieniowej
8.85*3.56 m?2 31.506
RAZEM 31.506
316/ KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zapra- |m2
d.1.|0307-04 wa uszczelniajacg AQUAFIN - IC - natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN-
19 IC
poz.315 m?2 31.506
RAZEM 31.506
317/KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metodg regularng na klej |m2
d.1.|0510-03 cienkowarstwowy gr. 3 mm; plytki o wymiarach 300x300
19 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
8.85*3.56 m?2 31.506
RAZEM 31.506
318/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe, gr. |m2
d.1.|0122-01 tynku 2 cm
19 - THERMOPAL-SR24
poz.304 m2 54.604
RAZEM 54.604
319/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
19|KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS 33
0124-02
poz.318 m?2 54.604
RAZEM 54.604
320/KNR BC-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowars-|m2
d.1.|0501-03 twowy gr. 3 mm; plytki o wymiarach 200x200
19 - klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
2.20*(8.85*2+3.56*2) m?2 54.604
RAZEM 54.604
321|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
19 - ASO-UNIGRUND-K
poz.322 m2 31.506
RAZEM 31.506
322|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1./0124-05 - TAGOCON-F
19
8.85*3.56 m?2 31.506
RAZEM 31.506
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323|KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe drewniane laminowane z drzwiami m2
d.1./1029-05
19
2.0%(8.85+1.50*9) m2 44.700
RAZEM 44.700
324|analiza in- Demontaz i ponowny montaz urzadzen wod-kan z ewentualng przerébka po- |szt
d.1./dywidualna |dej$¢ 1 komplet
19
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE ZEWN ETRZNE
2.1 Roboty rozbiérkowe, wywéz gruzu
325|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2./0348-04
1
25.0 m3 25.000
RAZEM 25.000
326/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-05
1
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
327|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./0212-01 do 15cm
1
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
328/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  |m2
d.2./0805-04
1
120.25 m2 120.250
RAZEM 120.250
329|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0814-02
1
88.20 m 88.200
RAZEM 88.200
330|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji na odlegto$¢ 10 km
1/0108-20
43.76 m3 43.760
RAZEM 43.760
331 optata optata za wysypisko t
d.2.
1
100.69 t 100.690
RAZEM 100.690
2.2 Roboty ziemne
332|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2./0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
2
256.26 m3 256.260
RAZEM 256.260
333/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.2./0107-01 ko$¢ do 3 m
2
151.48 m2 151.480
RAZEM 151.480
334/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2./0107-08
2
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
335|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2./0417-01
2
84 m 84.000
RAZEM 84.000
336/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.10417-02
2
84 m 84.000
RAZEM 84.000
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337|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢é do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.2./0105-01 wami co 15 cm w gruncie kat. I-11
2 - zasyp piaskiem ( z dostawa piasku)
256.26 m3 256.260
RAZEM 256.260
338/KNR 2-01 Zageszczenie zasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.2.|0236-03 geszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2. | - pod nawierzchniami
9907
190.50 m3 190.500
RAZEM 190.500
339/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.2./0108-06 i
2/0108-08
poz.332 <cato$¢ wykopu> m3 256.260
RAZEM 256.260
340|optata optfata za wysypisko t
d.2.
2
461.26 t 461.260
RAZEM 461.260
2.3 Wymiana przykanalikéw kanalizacji deszczowej
341 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w wykopie m
d.2./0229-02
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
342|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.2.|0229-05 budynku
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
343|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji - przykanaliki szt.
d.2./0222-05
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
344|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.2./0214-03 - przy rurze spustowej
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
345|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 - odcinki pionowe
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
346/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, o potg- |m
d.2.|0203-04 czeniach wciskowych
3 - odcinki poziome
poz.341 m 6.000
RAZEM 6.000
347 KNR-W 4-02 |Wstawienie dotacznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.2.|0216-02 - potaczenie z istniejacym rurociggiem
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.4 Drenaz i do swietla okien piwnicznych
348/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2./0610-07 go kruszywa
4
58.33 m3 58.330
RAZEM 58.330
349/ KNR 2-28 Umocnienie podtoza wiokning syntetyczng m2
d.2./0702-01
4
366.90 m?2 366.900
RAZEM 366.900
350/ KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.2.|0703-03 mm - rury z gotowg otuling
4)7.57. 3.4, - rury drenarskie 126/113 mm z filtrem kokosowym
108.20 m 108.200
RAZEM 108.200
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351|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-01 gtebok. 3m
4
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
352|analizain-  |wlaczenie drenazu do studzienek istniejacych -komplet szt
d.2.|dywidualna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
353 Dostawa i montaz naswietli okien piwnicznych szt
d.2.|kalk. wlasna | - naswietla z materiatébw zywicznych wzmocnione wtéknem szklanym
4 - przykrycie naswietli rusztem stalowym ocynkowanym
- dno naswietla wypetni¢ zwirem gruboziarnistym
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
354 Dostawa i montaz korpuséw wentylacyjnych z rusztem szt
d.2.|kalk. wlasna | - jw.
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
355 Wykonanie optywu z naswietla i przykanalika, podtgczenie do instalacji drenar- |szt
d.2.kalk. wiasna |skiej
4
poz.353 szt 14.000
RAZEM 14.000
2.5 Renowacja i izolacja $cian podziemia
356/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie z m2
d.2.|0121-01 muru odpadajacego tynku
5
177.62 m?2 177.620
RAZEM 177.620
357/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.2.|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
5
177.62 m?2 177.620
RAZEM 177.620
358/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 12 km
5/0108-20
9.52 m3 9.520
RAZEM 9.520000
359/ optata optata za wysypisko t
d.2.
5
17.152 t 17.152
RAZEM 17.152
360 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.2.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
5 - RENOGAL
poz.356 m?2 177.620
RAZEM 177.620
361/ KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |[m2
d.2./0128-01 wanie podfoza
5 - ESCO-FLUAT
- neutralizacja dwukrotna
Krotnos¢ = 2
poz.356 m?2 177.620
RAZEM 177.620
362 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian z cegly fatwo dostepnych o powierzchni po- |m2
d.2.|0619-03 nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
5 - usuniecie wykrystalizowanej soli
Krotnosé = 2
poz.364 m2 177.620
RAZEM 177.620
363|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.2.|0121-03 toza i wypetnienie spoin
5 - THERMOPAL-SR44
poz.356 m2 177.620
RAZEM 177.620
364 KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.2./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
5
poz.356 m2 177.620
RAZEM 177.620
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365/ KNR BC-02 |Uszczelnienie potaczen z przepustami rurowymi szt
d.2./0317-04 - system AQUAFIN-2K
5|kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
366/ KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.2.|0301-04 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej;
5 grubos¢ warstwy 2,00 mm
poz.356 m?2 177.620
RAZEM 177.620
367 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - |m
d.2.|0301-10 wykonanie fasety o promieniu 4 cm
5 - ASOCRET-RN
91.59 m 91.590
RAZEM 91.590
368/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.2./0207-01 wierzchni
5
poz.366 m?2 177.620
RAZEM 177.620
2.6 Renowacja s$cian nadziemia (cokotu)
369/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie z m2
d.2.|0121-01 muru odpadajacego tynku
6
163.22 m?2 163.220
RAZEM 163.220
370/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.2.|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
6
163.22 m?2 163.220
RAZEM 163.220
371/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 12 km
6/0108-20
3.82 m3 3.820
RAZEM 3.82000
372|optata optata za wysypisko t
d.2.
6
17.152 t 17.152
RAZEM 17.152
373|/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.2.|0127-01 paratem - recznie, malowanie jednokrotne
6 - RENOGAL
poz.370 m?2 163.220
RAZEM 163.220
374/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m2
d.2./0128-01 wanie podfoza
6 - ESCO-FLUAT
- neutralizacja dwukrotna
Krotnos¢ = 2
poz.370 m?2 163.220
RAZEM 163.220
375/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian z cegly fatwo dostepnych o powierzchni po- |m2
d.2.|0619-03 nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
6 - usuniecie wykrystalizowanej soli
Krotnosé = 2
poz.374 m2 163.220
RAZEM 163.220
376/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej - m
d.2./0101-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
6 - AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
377/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.2.|0121-03 toza i wypetnienie spoin
6 - THERMOPAL-SR44
poz.370 m2 163.220
RAZEM 163.220
378/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2
d.2./0122-02 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
6 - wsp.RMS=1,5 z uwagi na gzymsy
poz.370 m2 163.220
RAZEM 163.220
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379/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.2.|0124-01 + chni tynkéw, gr. warstwy 3,0 mm
6/KNR BC-02 | - THERMOPAL-FS33
0124-02 - wsp.RMS=1,5 z uwagi na gzymsy
poz.378 m2 163.220
RAZEM 163.220
380/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.2.|0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
6
poz.379 m2 163.220
RAZEM 163.220
381/KNR BC-02 |Malowanie elewacji dwukrotne m2
d.2./0619-01 + - farba silikonowa TAGOCON-F, kolory pétpetne
6/KNR BC-02
0619-02
poz.379 m2 163.220
RAZEM 163.220
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 Odtworzenie nawierzchni i opaski
382|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm
1
66.50 m2 66.500
RAZEM 66.500
383|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
66.50 m2 66.500
RAZEM 66.500
384|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-02 towo-piaskowej
1
80.40 m2 80.400
RAZEM 80.400
385/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosé po zageszcze- |m?2
d.3./0202-05 niu 10 cm
1/0202-06 - opaska przy budynku
44.10 m2 44.100
RAZEM 44.100
386|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
1 - przy opasce
87.20 m 87.200
RAZEM 87.200
3.2 Odtworzenie schodéw i wej $¢é
387|analizain- |Odtworzenie rozebranych schodéw, daszkéw wejs¢ - komplet szt
d.3.|dywidualna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1 PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE WEWN ETRZNE
11 Pomieszczenie Op i 01 (wej $cie do budynku od strony podwérza)
1/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 30.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.3000
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar = 30.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 16.8000
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 to$¢ 10 km
obmiar =0.450000m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6705
1.49r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.5715
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|optata optata za sktadowisko t
d1.1 obmiar = 1.256t
- M --
1* optada sktadowiskowa za wywoz ziemi i gruzu | t 1.2560
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar = 30.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.3000
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 13.5000
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar = 30.000m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2000
0.14r-g/m2
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- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 9.3000
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar = 30.000m2
-R --
1* robocizna r-g 13.5000
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 81.3000
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3600
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR 44
obmiar = 30.000m2
-R --
1* robocizna r-g 14.4000
0.48r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 13.5000
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 5.7000
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0750
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 456.9000
15.23kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 30.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.5000
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 145.8000
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.9000
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- ASO-UNIGRUND-K
obmiar = 70.000m?2

~-R--
1* robocizna r-g 4.9000
0.07r-g/m2

- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 4.2000
tujacy

0.06dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOCON-F
obmiar = 70.000m?2

-R -
1* robocizna r-g 16.8000
0.24r-g/m2

- M --
2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 24.5000
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1/1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2

obmiar =20.000m2

-R -
1* robocizna r-g 2.2800
0.057*2=0.114r-g/m2

- M -
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 48.0000
1.2*2=2.4m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Op i 01 (wejscie do budynku od strony podwdérza)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2 Pomieszczenie 1 (korytarz wej $cia do pomieszcze h WC i szatni)
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.2|0819-15 obmiar =17.760m?2
-R --
1* robocizna r-g 24.5088
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.2|0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =26.634m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2565
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.2|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =26.634m2
-R --
1* robocizna r-g 14.9150
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =0.754710m3
-R --
1* robocizna r-g 1.1245
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.9585
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 |optata optata za sktadowisko t
d.1.2 obmiar =1.824t
- M --
1* optada sktadowiskowa za wywoz ziemi i gruzu | t 1.8240
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.2/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.600m
-R --
1* robocizna r-g 28.0140
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.1114
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 23.6900
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1840
0.04szt./m
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 26.7720
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6900
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.2|/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar = 26.634m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.5931
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 11.9853
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.2|0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =26.634m?2
~-R--
1* robocizna r-g 3.7288
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 8.2565
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.2/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =26.634m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9853
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 72.1781
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3196
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.2|0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =26.634m?2
-R --
-34 -
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1* robocizna r-g 12.7843
0.48r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 11.9853
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 5.0605
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0666
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 405.6358
15.23kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.2|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 26.634m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.3219
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 129.4412
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.7990
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.2|0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- ASO-UNIGRUND-K
obmiar =34.707m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4295
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 2.0824
tujacy
0.06dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.2|0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOCON-F
obmiar =34.707m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.3297
0.24r-g/m2
- M --
2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 12.1475
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-35-
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jedn.
26|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.2{1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2

obmiar =8.073m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.9203
0.057*2=0.114r-g/m2

- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 19.3752
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 1 (korytarz wejscia do pomieszczen WC i szatni)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-36-
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1.3 Pomieszczenia 2, 3 i 4 (szatnie)
27|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw | m2
d.1.3|0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =28.392m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.8015
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.3|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =28.392m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.8995
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.3|0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar = 0.59388m3
-R --
1* robocizna r-g 0.8849
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.7542
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|optata optata za wysypisko t
d.1.3 obmiar =1.188t
- M --
1* optlata za sktadowisko ziemi i gruzu t 1.1880
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.3|0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar =28.392m?2
~-R--
1* robocizna r-g 5.9623
0.21r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 12.7764
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.3|0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =28.392m2
-R --
1* robocizna r-g 3.9749
0.14r-g/m2
- M --
-37 -
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jedn.
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 8.8015
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.3/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =28.392m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.7764
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 76.9423
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3407
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.3|0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar = 28.392m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.7890
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 85.1760
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg 681.4080
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 2.2714
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.3|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar = 28.392m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.9372
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 137.9851
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8518
0.01+0.02=0.03m-g/m2
-38-
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.3/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar =81.094m2
-R --
1* robocizna r-g 5.6766
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 12.1641
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.8109
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.3|0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar =81.0941m2
-R --
1* robocizna r-g 19.4626
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 28.3829
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.2164
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.3|1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2
obmiar =47.2021m2
-R --
1* robocizna r-g 5.3810
0.057*2=0.114r-g/m2
- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 113.2850
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z ptytek | m2
d.1.3/0201-01 - preparatem AQUAFIN-Reiniger
kalk. wlasna |obmiar =47.2021m2
-R -
1* robocizna r-g 9.4404
0.2r-g/m2
- M -
2* AQUAFIN-Reiniger - preparat rozpuszczalniko- | kg 11.8005
wy do czyszczenia
0.25kg/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-39 -
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Cena jednostkowa:
40|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukfa- | m2

d.1.3|0510-03 + danymi metoda regularng na klej cienkowarst-

KNR BC-02 |wowy gr. 5 mm; plytki o wymiarach 300x300

0510-09 + - klej elastyczny AK7P

KNR BC-02 | - spoina ASO-FLEXFUGE

0519-02 - posadzka uktadana na starych ptytkach

obmiar =47.2021m2

-R -
1* robocizna r-g 83.0757
0.78+0.18+0.8=1.76r-g/m?2

- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 49.5622
1.05m2/m2
3* AK7P- elastyczny klej do plytek kg 335.1349
4.26+2.84=7.1kg/m?2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 28.3213
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

-S -
6* Srodek transportowy m-g 1.5105
0.03+0.002=0.032m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.3/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2

- okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe
125x150 cm, RU, z wentylacjg
obmiar =5.625m?2

-R -
1* robocizna r-g 25.7625
4.58r-g/m?2

- M -
2* kotwy stalowe szt. 33.7500
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.8563
0.33dm3/mz2
4* silikon dms3 0.3375
0.06dm3/mz2
5* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 13.2188
2.35kg/m?2
6* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 23.7375
ta
4.22kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna PCV do 2,0 m2, dwudzielne, uchylno-roz-| m2 5.6250
wierane, z wentylacjg
1m2/mz2

-S -
9* Srodek transportowy m-g 0.3375
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenia 2, 3 i 4 (szatnie)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 40 -
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jedn.
14 Pomieszczenie 5 (WC)
42|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.1.4|0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
obmiar =4.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.2400
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na| m2
d.1.4/0348-05 zaprawie cementowej
obmiar = 18.200m2
-R --
1* robocizna r-g 18.7460
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.4/0819-15 obmiar = 32.200m?2
~-R--
1* robocizna r-g 44.4360
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1.4|0811-07 mentowej
obmiar =13.875m?2
-R -
1* robocizna r-g 12.7650
0.92r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.4/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 37.030m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.4793
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.4|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtgbokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar = 37.030m?2
-R --
1* robocizna r-g 20.7368
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.4/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 to$¢ 10 km
obmiar =0.555450m3
-R -
1* robocizna r-g 0.8276
1.49r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.7054

Razem koszty bezpo $rednie:

-41 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49| optata optata za wysypisko t
d.l.4 obmiar =1.111t
M --
1* optata za skltadowanie ziemi i gruzu t 1.1110
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.4/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar = 37.030m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.7763
0.21r-g/m2
M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 16.6635
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.4/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar = 37.030m?2
-R -
1* robocizna r-g 5.1842
0.14r-g/m2
- M -
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 11.4793
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw | m2
d.1.4/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar = 37.030m?2
-R -
1* robocizna r-g 16.6635
0.45r-g/m2
- M -
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 100.3513
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4444
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawa ce- m?2
d.1.4/0125-01 mentowa,
- z dodatkiem ASOPLAST-MZ
obmiar =13.875m?2
-R -
-42 -
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1* robocizna r-g 5.2725
0.38r-g/m2
- M --
2* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 9.7125
0.7kg/m?2
3* zaprawa cementowa m3 0.2498
0.018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o m
d.1.4/0301-10 promieniu 4 cm
obmiar =16.100m
-R --
1* robocizna r-g 2.8980
0.18r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 1.9320
niajgca
0.12kg/m
3* ASOCRET-RN kg 30.5900
1.9kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0161
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy | m2
d.1.4|0307-02 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
cg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazo-
nych na dziatanie wody bezcisnieniowej
obmiar =13.875m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.4400
0.32r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 16.9275
niajgca
1.22kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1388
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy | m2
d.1.4/0307-04 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
cg AQUAFIN - IC - natozenie dodatkowej wars-
twy AQUAFIN-IC
obmiar =13.875m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.0525
0.22r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 10.5450
niajgca
0.76kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- 43 -
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-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0694
0.005m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.1.4/0510-03 danymi metoda regularng na klej cienkowarst-
wowy gr. 3 mm; plytki o wymiarach 300x300
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar =13.875m2
-R --
1* robocizna r-g 10.8225
0.78r-g/m2
- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 14.5688
1.05m2/m2
3* AK7P- elastyczny klej do ptytek kg 59.1075
4.26kg/m2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 8.3250
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4163
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.4/0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR 44
obmiar = 37.030m2
-R --
1* robocizna r-g 17.7744
0.48r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 16.6635
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 7.0357
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0926
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 563.9669
15.23kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.4|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 37.030m2
-R --
1* robocizna r-g 12.9605
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 179.9658
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
-44 -
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4* Srodek transportowy m-g 1.1109
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.4/0501-03 uktadanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm;
ptytki o wymiarach 200x200
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar = 32.200m2
-R --
1* robocizna r-g 38.6400
1.2r-g/m2
- M --
2* ptytki Scienne z kamieni sztucznych m?2 33.8100
1.05m2/m2
3* AK7P- elastyczny klej do ptytek kg 137.1720
4.26kg/m2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 32.2000
1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.9660
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.4/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar = 18.705m2
-R --
1* robocizna r-g 1.3094
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 2.8058
0.15dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1871
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.4/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar = 18.705m2
-R --
1* robocizna r-g 4.4892
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 6.5468
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2806
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-45 -
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63| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe drewniane laminowane z m2
d.1.4/1029-05 drzwiami
obmiar = 32.200m?2

-R -
1* robocizna r-g 125.9020
3.91r-g/m2

- M -
2* Scianki ustepowe drewniane laminowane z m2 32.2000
drzwiami
1m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%

- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.9320
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|analiza indy- |Demontaz i ponowny montaz urzadzen wod- szt
d.1.4|widualna kan z ewentualng przerébkg podej$¢ 1 komp-
let

obmiar = 1.000szt

M --
1* komplet robét sanitarnych jako ryczalt w mate-| szt 1.0000
riale

1szt/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 5 (WC)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 46 -
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15 Pomieszczenie 6 i 6 (schody)
65 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.5/0819-15 obmiar =27.904m2
-R --
1* robocizna r-g 38.5075
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.5/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =40.112m2
-R --
1* robocizna r-g 12.4347
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw | m2
d.1.5|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =40.112m2
-R --
1* robocizna r-g 22.4627
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.5/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =1.159760m3
-R --
1* robocizna r-g 1.7280
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.4729
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69| optata optata za wysypisko t
d.1.5 obmiar =2.320t
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 2.3200
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.5/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.600m
-R --
1* robocizna r-g 28.0140
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.1114
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 23.6900
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1840
0.04szt./m
- 47 -
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5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 26.7720
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6900
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.5/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar =40.112m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.4235
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 18.0504
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.5/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =40.112m2
-R --
1* robocizna r-g 5.6157
0.14r-g/m2
M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 12.4347
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.5/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =40.112m2
-R --
1* robocizna r-g 18.0504
0.45r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 108.7035
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.5/0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =40.112m2
-R --
1* robocizna r-g 19.2538
0.48r-g/m2
- M --
- 48 -
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2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 18.0504
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 7.6213
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.1003
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 610.9058
15.23kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.5|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar =40.112m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.0392
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 194.9443
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.2034
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.5/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- ASO-UNIGRUND-K
obmiar =53.552m2
-R --
1* robocizna r-g 3.7486
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 3.2131
tujacy
0.06dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.5/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOCON-F
obmiar =53.552m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.8525
0.24r-g/m2
- M --
2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 18.7432
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.5/1216-01 - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
obmiar =13.440m?2
- 49 -
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-R --

1* robocizna r-g 1.5322
0.057*2=0.114r-g/m2
- M --

2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 32.2560
1.2*2=2.4m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 6 i 6 (schody)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-50-
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1.6 Pomieszczenie 7 (obok schodéw)
79/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.6/0819-15 obmiar = 18.432m2
-R --
1* robocizna r-g 25.4362
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.6/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =26.1504m2
-R --
1* robocizna r-g 8.1066
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw | m2
d.1.6/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =26.150m2
-R --
1* robocizna r-g 14.6440
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.6/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar = 0.368640m3
-R --
1* robocizna r-g 0.5493
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.4682
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|optata optata za wysypisko t
d.1.6 obmiar =1.832t
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 1.8320
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.6/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.540m
-R --
1* robocizna r-g 27.6486
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.0839
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 23.3810
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1816
0.04szt./m
-51-
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5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 26.4228
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6810
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.6/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =11.520m
-R --
1* robocizna r-g 70.1568
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 5.2877
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 59.3280
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.4608
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 67.0464
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.7280
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.6/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar = 26.150m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.4915
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 11.7675
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.6/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =26.150m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6610
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 8.1065
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-52-
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw | m2
d.1.6/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar = 26.150m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.7675
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 70.8665
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3138
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.6/0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar =26.150m2
-R --
1* robocizna r-g 9.9370
0.38r-g/m2
- M --
2% RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 78.4500
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkow kg 627.6000
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
5* agregat tynkarski m-g 2.0920
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.6/0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar =26.150m2
-R --
1* robocizna r-g 9.1525
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2% RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 127.0890
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.7845
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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91|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.6/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar = 33.739m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3617
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 5.0609
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3374
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.6/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar = 33.7388m2
-R --
1* robocizna r-g 8.0973
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 11.8086
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5061
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.6/1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2
obmiar = 7.5888m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.8651
0.057*2=0.114r-g/m2
M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 18.2131
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 7 (obok schodow)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

-55-

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.7 Pomieszczenie 7a (obok schoddéw, cz  e$¢ z piaskiem)
94|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku piasku m3
d.1.7/0106-05 obmiar =2.000m3
-R --
1* robocizna r-g 11.8200
5.91r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.7|0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =29.0016m2
-R --
1* robocizna r-g 8.9905
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.7|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =29.002m?2
-R --
1* robocizna r-g 16.2411
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.7/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =2.606639m3
-R --
1* robocizna r-g 3.8839
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 3.3104
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98| optata optata za wysypisko
d.1.7 obmiar =5.214t
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu 5.2140
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.7/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =3.200m
-R --
1* robocizna r-g 19.4880
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 1.4688
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 16.4800
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1280
0.04szt./m
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5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 18.6240
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.4800
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.7/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =8.040m
-R --
1* robocizna r-g 48.9636
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 3.6904
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 41.4060
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.3216
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 46.7928
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.2060
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.7/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar =29.002m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.0904
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 13.0509
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.7|0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =29.002m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.0603
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 8.9906
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.7|0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =29.002m?2
-R --
1* robocizna r-g 13.0509
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 78.5954
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3480
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|\KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.7/0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar =12.8736m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8920
0.38r-g/m2
- M --
2% RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 38.6208
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkow kg 308.9664
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
5* agregat tynkarski m-g 1.0299
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.7|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar =29.002m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.1507
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2% RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 140.9497
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.8701
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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106 KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.7|0122-01 + recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,5 cm
KNR BC-02 | - THERMOPAL-SR24

0122-04 obmiar =16.128m2

-R --

1* robocizna r-g 9.6768
0.48+0.12=0.6r-g/m?2
- M --

2* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 3.0643
0.19kg/m?2

3* zaprawa cementowa m3 0.0403
0.0025m3/m2

4* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 327.3984
16.24+4.06=20.3kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -

6* Srodek transportowy m-g 0.1935
0.012m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.7|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS33
obmiar =16.128m2

-R -
1* robocizna r-g 5.6448
0.19+0.16=0.35r-g/m2

- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 78.3821
ta

1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4838
0.01+0.02=0.03m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.7/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar =29.002m?2

~-R--
1* robocizna r-g 2.0301
0.07r-g/m2

M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 4.3503
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2900
0.01m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.7|0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar =29.002m?2

R -
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1* robocizna r-g 6.9605
0.24r-g/m2
- M --

2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 10.1507
0.35dm3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -

4* Srodek transportowy m-g 0.4350
0.015m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.7{1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2

obmiar = 13.7088m?2

~-R--
1* robocizna r-g 1.5628
0.057*2=0.114r-g/m2

M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 32.9011
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 7a (obok schodéw, czesé z piaskiem)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.8 Pomieszczenia 8, 9i 10
111|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.8/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =115.8096m?2
-R --
1* robocizna r-g 35.9010
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.8/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =115.810m2
-R --
1* robocizna r-g 64.8536
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.8/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =2.422416m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.6094
1.49r-g/m3
- S -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 3.0765
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|optata optata za wysypisko t
d.1.8 obmiar = 4.844t
- M --
1* optata za skltadowanie ziemi i gruzu t 4.8440
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.8/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =13.800m
-R -
1* robocizna r-g 84.0420
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 6.3342
przepony poziomej i impregnaciji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 71.0700
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.5520
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia |m-g 80.3160
otworéw
5.82m-g/m
* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 2.0700
0.15m-g/m
-60 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.8/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar =115.810m2
-R --
1* robocizna r-g 24.3201
0.21r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 52.1145
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.8/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =115.810m2
-R --
1* robocizna r-g 16.2134
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 35.9011
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.8/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =115.810m2
-R --
1* robocizna r-g 52.1145
0.45r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 313.8451
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.8/0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar =43.6116m2
-R --
1* robocizna r-g 16.5724
0.38r-g/m2
- M --
Al RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 130.8348
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkow kg | 1046.6784
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
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4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 3.4889
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.8/0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar =43.612m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.2642
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 211.9543
1.62+3.24=4.86kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.3084
0.01+0.02=0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.8/0122-01 + recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,5 cm
KNR BC-02 | - THERMOPAL-SR 44
0122-04 obmiar =73.5732m2
-R --
1* robocizna r-g 44.1439
0.48+0.12=0.6r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 33.1079
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 13.9789
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.1839
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg | 1400.8337
15.23+3.81=19.04kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.8/0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar =73.573m2
-R --
1* robocizna r-g 25.7506
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2% THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 357.5648
ta
1.62+3.24=4.86kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 2.2072
0.01+0.02=0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
123|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.8/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar =117.185m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2030
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 17.5778
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.1719
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.8/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar =117.185m2
-R --
1* robocizna r-g 28.1244
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 41.0148
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.7578
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.8/1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2
obmiar = 36.7356m2
-R --
1* robocizna r-g 4.1879
0.057*2=0.114r-g/m2
- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 88.1654
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|analiza indy- |Wymiana instalacji sanitarnych w pom.nr 10, szt
d.1.8|widualna podiaczenie do nowej studni kanalizacyjnej,
wykonanie wentylacji miedzy starym a nowym
budynkiem
obmiar = 1.000szt
- M -
1* komplet robét sanitarnych w sali 10, jako ryczat| szt 1.0000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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1.9 Pomieszczenie 11
127|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.9/0121-01 renowacyjnych
- usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 5.0422
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.9|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 9.1084
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.9/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =0.243975m3
-R --
1* robocizna r-g 0.3635
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.3098
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|optata optata za wysypisko t
d.1.9 obmiar = 0.488t
- M --
1* optata za skltadowanie ziemi i gruzu t 0.4880
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.9/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 3.4157
0.21r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 7.3193
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.9/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 2.2771
0.14r-g/m2
- M --
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2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 5.0422
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.9/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 7.3193
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 44.0782
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1952
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.9/0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar =16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1807
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 48.7950
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg 390.3600
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 1.3012
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.9|0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar =16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 5.6928
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 79.0479
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4880
0.01+0.02=0.03m-g/m2
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.9/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
- TAGOSIL G
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1386
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 2.4398
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1627
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.9/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
- TAGOSIL-Profi
obmiar = 16.265m2
-R --
1* robocizna r-g 3.9036
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 5.6928
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2440
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.9/1216-01 - dwukrotne
Krotnosé = 2
obmiar =8.131m?2
~-R--
1* robocizna r-g 0.9269
0.057*2=0.114r-g/m2
M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 19.5144
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.10 Pomieszczenia 12 (kotlownia)
139|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1/0819-15 obmiar =40.552m?2
0
-R --
1* robocizna r-g 55.9618
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
0 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =122.0832m?2
-R --
1* robocizna r-g 37.8458
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtgbokos¢ 2
0 cm i oczyszczenie muru
obmiar =122.083m2
-R -
1* robocizna r-g 68.3665
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0/0108-20 to$¢ 10 km
obmiar =0.811040m3
-R --
1* robocizna r-g 1.2084
1.49r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.0300
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|optata optata za wysypisko t
d1.1 obmiar = 6.730t
0
- M --
1* oplata za sktadowanie ziemi i gruzu t 6.7300
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
0 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =10.080m
-R --
1* robocizna r-g 61.3872
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 4.6267
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 51.9120
réw po iniekcji
5.15kg/m
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4* wiertta szt. 0.4032
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 58.6656
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.5120
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
0 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =19.920m
-R --
1* robocizna r-g 121.3128
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 9.1433
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 102.5880
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.7968
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia |m-g| 115.9344
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 2.9880
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146/ KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
0 - ESCO-FLUAT
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 25.6374
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 54.9374
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147\KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
0 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 17.0916
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 37.8457
budowlanych
0.31dm3/mz2
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3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
0 nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 54.9374
0.45r-g/m2
- M -
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 330.8449
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z ptytek | m2
d.1.1/0201-01 - preparatem ASO-Kaltreiniger (odttuszczenie)
0 kalk. wtasna |obmiar = 24.4404m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8881
0.2r-g/m2
M --
2* ASO-Kaltreiniger - preparat do usuwania za- kg 6.1101
nieczyszczen olejowych
0.25kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/ KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z ptytek | m2
d.1.1/0201-01 - preparatem ASO-Steinreiniger (usuniecie
O|kalk. wtasna |wykwitow i resztek zapraw)
obmiar = 24.4404m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8881
0.2r-g/m2
- M --
2* ASO-Steinreiniger - preparat do usuwania za- | kg 2.4440
nieczyszczen mineralnych
0.1kg/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m
d.1.1{0125-10 elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wykonanie
0 fasety o promieniu 4 cm
obmiar =19.920m
~-R--
1* robocizna r-g 3.56856
0.18r-g/m
M --
2* ASOCRET-RN kg 37.8480
1.9kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-70 -
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152|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m?2
d.1.1/0125-06 elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierz-
0 chniach poziomych narazonych na dziatanie
wody cisnieniowej; gr. warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN 2K (4,5 kg/m2)
obmiar =24.4404m2
-R --
1* robocizna r-g 27.3732
1.12r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa kg 111.6926
uszczelniajgca
4.57kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m2
d.1.1/0125-07 elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierz-
0 chniach pionowych narazonych na dziatanie
wody ci$nieniowej; gr. warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN 2K (4,5 kg/m2)
obmiar =42.828m2
-R --
1* robocizna r-g 46.6825
1.09r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa kg 195.7240
uszczelniajgca
4.57kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.1.1/0510-03 danymi metodg regularng na klej cienkowarst-
0 wowy gr. 3 mm; plytki o wymiarach 300x300
- klej elastyczny UNIFIX 2K
- spoina elastyczna ASO-Flexfuge
obmiar =24.4404m2
-R --
1* robocizna r-g 19.0635
0.78r-g/m2
- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 25.6624
1.05m2/m2
3* UNFIX-2K - wysokoelastyczny klej do ptytek kg 104.1161
4.26kg/m2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 14.6642
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.7332
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR BC-02 |Cokoly z ptytek z kamieni sztucznych o wym. m
d.1.1/0520-02 pozostatych o wys. do 150 mm ukfadanych na
0 klej cienkowarstwowy na $cianach
- klej elastyczny UNIFIX 2K
- spoina elastyczna ASO-Flexfuge
obmiar =19.920m
-R --
-71 -
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1* robocizna r-g 45816
0.23r-g/m
- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 2.9880
0.15m2/m
3* UNFIX-2K - wysokoelastyczny klej do plytek kg 12.7289
0.639kg/m
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 4.0836
0.205kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0199
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156/ KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1|0122-02 recznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm
0 - THERMOPAL-SR 44
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 87.8998
0.72r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 54.9374
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 23.1958
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.3052
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg | 2788.3757
22.84kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
O|KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 42.7291
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 593.3234
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 3.6625
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
0 - ASO-UNIGRUND-K
obmiar =122.083m2
-R --
1* robocizna r-g 8.5458
0.07r-g/m2
- M --
-72 -
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2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 7.3250
tujacy
0.06dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
0 - TAGOCON-F
obmiar =122.083m2

-R -
1* robocizna r-g 29.2999
0.24r-g/m2

- M -
2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 42.7291
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01 - dwukrotne
0 Krotnosé = 2

obmiar =24.4404m2

-R -
1* robocizna r-g 2.7862
0.057*2=0.114r-g/m2

- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m2 58.6570
1.2*2=2.4m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

161|analiza indy- |wykonanie szczelnego zbiornika i przepom- szt
d.1.1|widualna powni dla instalacji kanalizacji sanitarnej
0 obmiar = 1.000szt
- M --
1* komplet robét zbiornika i przepompowni jako szt 1.0000
ryczalt w materiale
1szt/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

162|analiza indy- |osadzenie nowej czerpni powietrza komplet szt
d.1.1|widualna obmiar =1.000szt
0
- M --
1* komplet czerpni powietrza jako ryczalt w mate- | szt 1.0000
riale
1szt/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia 12 (kottownia)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-73-
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1.11 Pomieszczenia 13 (kotlownia)
163|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1/0819-15 obmiar = 3.887m2
1
-R --
1* robocizna r-g 5.3641
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
1 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 3.887m2
-R --
1* robocizna r-g 1.2050
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtgbokos¢ 2
1 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 3.887m2
-R -
1* robocizna r-g 2.1767
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
1/0108-20 to$¢ 10 km
obmiar =0.159045m3
-R --
1* robocizna r-g 0.2370
1.49r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.2020
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167 |optata optata za wysypisko t
d1.1 obmiar =0.318t
1
- M --
1* oplata za sktadowanie ziemi i gruzu t 0.3180
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
1 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.600m
-R --
1* robocizna r-g 28.0140
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.1114
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 23.6900
réw po iniekcji
5.15kg/m
-74 -
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4* wiertta szt. 0.1840
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 26.7720
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6900
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1)/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
1 - ESCO-FLUAT
obmiar = 3.887m2
-R -
1* robocizna r-g 0.8163
0.21r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 1.7492
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
1 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =3.887m?2
~-R--
1* robocizna r-g 0.5442
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 1.2050
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
1 nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =3.887m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1.7492
0.45r-g/m2
M --
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 10.5338
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne starych posadzek z piytek | m2
d.1.1/0201-01 - preparatem ASO-Kaltreiniger (odtluszczenie)
1|kalk. wlasna |obmiar =9.4302m2
-R -
1* robocizna r-g 1.8860
0.2r-g/m2
-75-
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- M --
2% ASO-Kaltreiniger - preparat do usuwania za- kg 2.3576
nieczyszczen olejowych
0.25kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 + recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,5 cm
1 KNR BC-02 |- THERMOPAL-SR 44
0122-04 obmiar = 3.887m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3322
0.48+0.12=0.6r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 1.7492
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 0.7385
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0097
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 74.0085
15.23+3.81=19.04kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
1/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 3.887m2
-R --
1* robocizna r-g 1.3605
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2% THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 18.8908
ta
1.62+3.24=4.86kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1166
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkow
1 - ASO-UNIGRUND-K
obmiar =19.133m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.3393
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny srodek grun-|dms3 1.1480
tujacy
0.06dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
1 - TAGOCON-F
obmiar =19.1332m2
-76 -
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-R --
1* robocizna r-g 4.5920
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOCON F - farba silikonowa dms3 6.6966
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1{1216-01 - dwukrotne
1 Krotnosé = 2
obmiar =9.4302m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0750
0.057*2=0.114r-g/m2
- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 22.6325
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.1/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
1 pow. do 2.0 m2
- okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe
125x150 cm, RU, z wentylacjg
obmiar =1.875m2
-R --
1* robocizna r-g 8.5875
4.58r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 11.2500
6szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.6188
0.33dm3/m?2
4* silikon dms3 0.1125
0.06dm3/m2
5* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 4.4063
2.35kg/m?2
6* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 7.9125
ta
4.22kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna PCV do 2,0 m2, dwudzielne, uchylno-roz-| m2 1.8750
wierane, z wentylacjg
1m2/m2
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0.1125
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179/KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m?2
d.1.1/0703-06 - drzwi stalowe p-poz EI30 z wizjerem
1 obmiar =1.845m2
-R --
1* robocizna r-g 7.1033
3.85r-g/m2
- M --
2* drzwi stalowe EI30 do kottowni z wizjerem szt 1.0000
1szt
-77 -
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3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0554
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia 13 (kotlownia)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-78 -
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1.12 Pomieszczenia 14 (magazynek pod schodami
180|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
2 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku

obmiar = 60.832m?2

~-R--
1* robocizna r-g 18.8579
0.31r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

181|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
2 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 60.832m2

~-R--
1* robocizna r-g 34.0659
0.56r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

182|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3

d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-

2|0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =0.912480m3
-R --

1* robocizna r-g 1.3596
1.49r-g/m3
-8 -

2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.1588

0.91+9*0.04=1.27m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

183|optata optata za wysypisko t
d1l.1 obmiar = 2.544t
2
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 2.5440
1t/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

184/KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
2 dowa; mur o grubosci 2 ceg.

- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =8.520m

~-R--

1* robocizna r-g 51.8868
6.09r-g/m
M --

2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 3.9107

przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m

3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 43.8780
row po iniekcji
5.15kg/m

4* wiertta szt. 0.3408
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 49.5864
otworéw

5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.2780
0.15m-g/m

-79-
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
2 - ESCO-FLUAT
obmiar = 60.832m2
-R --
1* robocizna r-g 12.7747
0.21r-g/m2
M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 27.3744
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1{0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
2 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =60.832m?2
-R -
1* robocizna r-g 8.5165
0.14r-g/m2
- M -
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 18.8579
budowlanych
0.31dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1{0121-03 renowacyjnych - naprawa podioza i wypetnie-
2 nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =60.832m?2
-R -
1* robocizna r-g 27.3744
0.45r-g/m2
- M -
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 164.8547
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1/0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
2 cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar = 60.832m2
~-R--
1* robocizna r-g 23.1162
0.38r-g/m2
M --
Al RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 182.4960
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkow kg | 1459.9680
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
-80-
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4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 4.8666
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
2|KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar =60.832m?2
-R -
1* robocizna r-g 21.2912
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M -
2* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 295.6435
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.8250
0.01+0.02=0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190/ KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkow
2 - TAGOSIL G
obmiar =60.832m?2
-R -
1* robocizna r-g 4.2582
0.07r-g/m2
- M -
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 9.1248
0.15dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.6083
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
2 - TAGOSIL-Profi
obmiar =60.832m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.5997
0.24r-g/m2
- M -
2* TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 21.2912
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.9125
0.015m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o m
d.1.1)1212-32 Srednicy ponad 50 do 100 mm
2 obmiar =20.000m
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-R --
1* robocizna r-g 2.2000
0.11r-g/m
- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.2400
miniowa 60 %
0.012dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0400
0.002dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 4.0000
0.2ark./m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.1.1{1212-31 ciggowych i gazowych o srednicy ponad 50 do
2 100 mm
obmiar =20.000m
-R --
1* robocizna r-g 5.2000
0.26r-g/m
- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.5400
wania
0.027dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dms3 0.5400
wania
0.027dm3/m
4* benzyna do lakieréw dms3 0.2400
0.012dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 4.0000
0.2ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.1/1216-01 - dwukrotne
2 Krotnosé = 2
obmiar =16.800m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.9152
0.057*2=0.114r-g/m2
- M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 40.3200
1.2*2=2.4m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195|analiza indy- |wykonanie wentylacji z do$wietla pom. nr 13 szt
d.1.1|widualna obmiar =1.000szt
2
- M --
1* wentylacja z pom. 10 komplet jako ryczait w szt 1.0000
materiale
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.13 Pomieszczenie 15 (wyj $cie p-po 2)
196|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
3 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku

obmiar = 25.000m?2

~-R--
1* robocizna r-g 7.7500
0.31r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

197|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
3 cm i oczyszczenie muru
obmiar =25.000m2

~-R--
1* robocizna r-g 14.0000
0.56r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

198|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3

d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-

3/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar = 0.375000m3
-R --

1* robocizna r-g 0.5588
1.49r-g/m3
-8 -

2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.4763

0.91+9*0.04=1.27m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

199|optata optata za wysypisko t
d1l.1 obmiar = 0.750t
3
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 0.7500
1t/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

200|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2

d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza

3 - ESCO-FLUAT
obmiar = 25.000m?2
-R --

1* robocizna r-g 5.2500
0.21r-g/m2
- M --

2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 11.2500
0.45kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

201|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
3 nie, malowanie jednokrotne

- RENOGAL
obmiar =25.000m2

~-R--
1* robocizna r-g 3.5000
0.14r-g/m2

-84 -
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- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 7.7500
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetie-
3 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =25.000m2
-R --
1* robocizna r-g 11.2500
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 67.7500
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3000
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
3 - THERMOPAL-SR 44
obmiar =25.000m2
-R --
1* robocizna r-g 12.0000
0.48r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 11.2500
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 4.7500
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0625
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 380.7500
15.23kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
3|KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 25.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.7500
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 121.5000
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.7500
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
3 - ASO-UNIGRUND-K
obmiar =55.000m2
-R --
1* robocizna r-g 3.8500
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 3.3000
tujacy
0.06dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2

0.057*2=0.114r-g/m2

- M -
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm
1.2*2=2.4m2/m2
3* materiaty pomocnicze
2%

d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
3 - TAGOCON-F
obmiar =55.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 13.2000
0.24r-g/m2
- M --
2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 19.2500
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01 - dwukrotne
3 Krotnos¢ = 2
obmiar =10.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.1400

m2 24.0000

% 2.0000

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:
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1.14 Pomieszczenie 16 (wej scie do piwnicy)
208|/KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
4 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =42.100m2
-R --
1* robocizna r-g 13.0510
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
4 cm i oczyszczenie muru
obmiar =42.100m2
-R --
1* robocizna r-g 23.5760
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
4/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar = 0.631500m3
-R --
1* robocizna r-g 0.9409
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8020
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211 |optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar =1.762t
4
- M -
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 1.7620
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
4 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =5.000m
~-R--
1* robocizna r-g 30.4500
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.2950
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 25.7500
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.2000
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 29.1000
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.7500
0.15m-g/m
-87 -




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
4 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =12.000m
-R --
1* robocizna r-g 73.0800
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 5.5080
przepony poziomej i impregnaciji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 61.8000
réw po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.4800
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia |m-g 69.8400
otworéw
5.82m-g/m
* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.8000
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
4 - ESCO-FLUAT
obmiar =42.100m2
-R --
1* robocizna r-g 8.8410
0.21r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 18.9450
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1{0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
4 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =42.100m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.8940
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 13.0510
budowlanych
0.31dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216/KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1{0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
4 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =42.100m?2
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-R --
1* robocizna r-g 18.9450
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 114.0910
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5052
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
4 cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar = 6.600m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.5080
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 19.8000
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg 158.4000
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
S -
5* agregat tynkarski m-g 0.5280
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
4/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar = 6.600m2
-R -
1* robocizna r-g 2.3100
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M -
2* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 32.0760
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1980
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1/0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
4 - Thermopal-SR24
obmiar = 35.500m?2
-R -
1* robocizna r-g 17.0400
0.48r-g/m2
- M -
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2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 15.9750
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 6.7450
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0888
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 576.5200
16.24kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
4/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS33
obmiar = 35.500m2
-R --
1* robocizna r-g 12.4250
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 172.5300
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.0650
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
4 - TAGOSIL G
obmiar =42.100m2
-R --
1* robocizna r-g 2.9470
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 6.3150
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.4210
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
4 - TAGOSIL-Profi
obmiar =42.100m2
-R --
1* robocizna r-g 10.1040
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 14.7350
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.6315
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
-90 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

223|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1{1216-01 - dwukrotne
4 Krotnosé = 2

obmiar = 6.600m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.7524
0.057*2=0.114r-g/m2

M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm m?2 15.8400
1.2*2=2.4m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

224/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do | m2
d.1.1/0702-06 piwnicy z wentylacjgq

4 obmiar =1.845m2
-R --

1* robocizna r-g 7.1955
3.9r-g/m2
- M --

2* drzwi do piwnicy szt 1.0000
1szt

3* materiaty pomocnicze % 11.5000
11.5%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 16 (wejscie do piwnicy)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-91 -
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1.15 Pomieszczenie 17
225/KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
5 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =61.5936m2
-R --
1* robocizna r-g 19.0940
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226/KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
5 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 61.594m2
-R --
1* robocizna r-g 34.4926
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
5/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =1.288372m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.9197
1.49r-g/m3
- S -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.6362
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228 |optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar =2.576t
5
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 2.5760
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o | m2
d.1.1/0207-06 gr. do 1 cm na powierzchiach sufitowych
5 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
obmiar =4.000m2
-R -
1* robocizna r-g 4.2400
1.06r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230/KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed m?2
d.1.1/0209-05 korozjg mineralng powtoka antykorozyjng
5 - ASOCRET-KS/HB
obmiar =4.000m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0800
0.27r-g/m2
- M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powtoka antyko- | kg 16.0000
rozyjna
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
-92 -




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
5 - ESCO-FLUAT
obmiar = 61.594m2
-R --
1* robocizna r-g 12.9347
0.21r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 27.7173
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1{0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
5 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =61.594m?2
-R -
1* robocizna r-g 8.6232
0.14r-g/m2
- M -
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 19.0941
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|/KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1{0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
5 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =61.594m?2
-R -
1* robocizna r-g 27.7173
0.45r-g/m2
- M -
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 166.9197
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.7391
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234/KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg ce- m?2
d.1.1/0125-01 mentowa,
5 - z dodatkiem ASOPLAST-MZ
obmiar = 24.3536m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2544
0.38r-g/m2
- M -
2* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 17.0475
0.7kg/m?2
3* zaprawa cementowa m3 0.4384
0.018ms3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-03-
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o m
d.1.1{0301-10 promieniu 4 cm
5 obmiar =19.200m
-R --
1* robocizna r-g 3.4560
0.18r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 2.3040
niajgca
0.12kg/m
3* ASOCRET-RN kg 36.4800
1.9kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0192
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, m?2
d.1.1/0302-05 sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzch-
5 niach poziomych narazonych na dziatanie wo-
dy cisnieniowej; grubosé warstwy 2,5 mm
- AQUAFIN-1K (4,5 kg/m2)
- izolacja studzienki
obmiar =5.000m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3500
0.67r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN 1K - jednoskfadnikowa zaprawa kg 22.8500
uszczelniajgca
4.57kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowe;j, m?2
d.1.1/0302-06 sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzch-
5 niach pionowych narazonych na dziatanie wo-
dy cisnieniowej; grubosé warstwy 2,5 mm
- jw. - pow.pionowe
obmiar = 1.500m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.9750
0.65r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN 1K - jednosktadnikowa zaprawa kg 6.8550
uszczelniajgca
4.57kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238/KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejacych podiozy | m2
d.1.1/0307-02 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
5 cg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazo-
nych na dziatanie wody bezci$nieniowej
obmiar =19.3536m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1932
0.32r-g/m2
-94 -
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- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 23.6114
niajgca
1.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1935
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239/KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejacych podiozy | m2
d.1.1/0307-04 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
5 cg AQUAFIN - IC - nalozenie dodatkowej wars-
twy AQUAFIN-IC
obmiar =19.354m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2579
0.22r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 14.7090
niajgca
0.76kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0968
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240/KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.1.1/0510-03 danymi metodag regularng na klej cienkowarst-
5 wowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar =19.3536m2
-R --
1* robocizna r-g 15.0958
0.78r-g/m2
- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 20.3213
1.05m2/m2
3* AK7P- elastyczny klej do plytek kg 82.4463
4.26kg/m2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 11.6122
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.5806
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241/ KNR BC-02 |Cokoly z plytek z kamieni sztucznych o wym. m
d.1.1/0520-02 pozostatych o wys. do 150 mm uktadanych na
5 klej cienkowarstwowy na $cianach
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar =19.200m
-R --
1* robocizna r-g 4.4160
0.23r-g/m
- M --
-05-
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2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 2.8800
0.15m2/m
3* AK7P- elastyczny klej do ptytek kg 12.2688
0.639kg/m
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 3.9360
0.205kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0192
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR
5 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR24
obmiar =61.594m?2
-R --
1* robocizna r-g 29.5651
0.48r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 27.7173
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 11.7029
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.1540
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg | 1000.2866
16.24kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
5/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar = 61.594m2
-R --
1* robocizna r-g 21.5579
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
- M --
2% THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 299.3468
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.8478
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244/ KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1/0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkow
5 - ASO-UNIGRUND-K
obmiar =61.594m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.3116
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny srodek grun-|dms3 3.6956
tujacy
0.06dm3/m?2
-06 -




1004 Medyk Gniezno inwestorski Il etap

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
5 - TAGOCON-F
obmiar = 61.594m2
-R --
1* robocizna r-g 14.7826
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOCON F - farba silikonowa dms3 21.5579
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246|analiza indy- |wykonanie wentylacji z pom. nr 10 szt
d.1.1|widualna obmiar = 1.000szt
5
- M --
1* wentylacja z pom. 10 komplet jako ryczalt w szt 1.0000
materiale
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.1/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
5 pow. do 2.0 m2
- okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe
125x150 cm, RU, z wentylacjg
obmiar =1.875m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.5875
4.58r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 11.2500
6szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.6188
0.33dm3/m2
4* silikon dms3 0.1125
0.06dm3/m2
5* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 4.4063
2.35kg/m?2
6* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 7.9125
ta
4.22kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna PCV do 2,0 m2, dwudzielne, uchylno-roz-| m2 1.8750
wierane, z wentylacjg
1m2/m2
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0.1125
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-97 -
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1.16 Pomieszczenie 18
248|/KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
6 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =86.010m2
-R --
1* robocizna r-g 26.6631
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249/KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
6 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 86.010m2
-R --
1* robocizna r-g 48.1656
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
6/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =1.720000m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.5628
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.1844
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251 |optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar = 3.096t
6
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 3.0960
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
6 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.400m
~-R--
1* robocizna r-g 26.7960
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.0196
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 22.6600
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1760
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 25.6080
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6600
0.15m-g/m
-99 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o | m2
d.1.1/0207-06 gr. do 1 cm na powierzchiach sufitowych
6 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
obmiar =7.200m?2
~-R--
1* robocizna r-g 7.6320
1.06r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254/KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed m2
d.1.1/0209-05 korozjg mineralng powtokag antykorozyjng
6 - ASOCRET-KS/HB
obmiar =7.200m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1.9440
0.27r-g/m2
M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powtoka antyko- | kg 28.8000
rozyjna
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1)/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
6 - ESCO-FLUAT
obmiar =86.010m?2
-R -
1* robocizna r-g 18.0621
0.21r-g/m2
- M -
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 38.7045
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
6 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar = 86.010m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.0414
0.14r-g/m2
M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 26.6631
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypehie-
6 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =86.010m2
~-R--
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1* robocizna r-g 38.7045
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 233.0871
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.0321
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258/ KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
6 cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar =71.934m?2
-R --
1* robocizna r-g 27.3349
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 215.8020
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg | 1726.4160
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 5.7547
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR
6 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR24
obmiar =14.076m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.7565
0.48r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 6.3342
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 2.6744
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0352
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 228.5942
16.24kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
6/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar = 86.010m2
-R --
1* robocizna r-g 30.1035
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
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- M --
2% RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 418.0086
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 2.5803
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
6 - TAGOSIL G
obmiar =86.010m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.0207
0.07r-g/m2
M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 12.9015
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8601
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
6 - TAGOSIL-Profi
obmiar =86.010m2
-R --
1* robocizna r-g 20.6424
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 30.1035
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.2902
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|analiza indy- |wykonanie wentylacji z pomieszczenia nr 10 - | szt
d.1.1|widualna komplet
6 obmiar = 1.000szt
- M -
1* komplet wentylacji jako ryczait w materiale szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.1/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
6 pow. do 2.0 m2
- okna PCV 5-komorowe, 2-skrzydtowe
125x150 cm, RU, z wentylacjg
obmiar = 3.750m?2
-R -
1* robocizna r-g 17.1750
4.58r-g/m?2
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- M --

2* kotwy stalowe szt. 22.5000
6szt./m?2

3* pianka poliuretanowa dms3 1.2375
0.33dm3/m2

4* silikon dm3 0.2250
0.06dm3/m?2

5* RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 8.8125
2.35kg/m?2

6* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 15.8250
ta
4.22kg/m2

7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

8* okna PCV do 2,0 m2, dwudzielne, uchylno-roz-| m2 3.7500
wierane, z wentylacjg
1m2/m2
-8 -

o* Srodek transportowy m-g 0.2250
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

265/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi an- | m2
d.1.1/0702-06 tywlamaniowych

6 obmiar =1.845m2
-R --

1* robocizna r-g 7.1955
3.9r-g/m?2
- M --

2* drzwi antywtamaniowe szt 1.0000
1szt

3* materiaty pomocnicze % 11.5000
11.5%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

266 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m?2
d.1.1/0628-04 krawedziakéw metoda smarowania preparata-
6 mi olejowymi

- SADOLIN Base
obmiar = 70.000m?2

~-R--
1* robocizna r-g 23.8000
0.34r-g/m2

M --
2* SADOLIN Base - impregnat do drewna kg 38.5000
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.17 Pomieszczenie 19
267|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
7 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 78.709m?2
-R --
1* robocizna r-g 24,3998
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268/KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
7 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 78.709m?2
-R --
1* robocizna r-g 44.0770
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
7/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =1.646369m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.4531
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.0909
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270|optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar =3.292t
7
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 3.2920
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271/KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
7 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =8.800m
~-R--
1* robocizna r-g 53.5920
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 4.0392
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 45.3200
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.3520
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 51.2160
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.3200
0.15m-g/m
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o | m2
d.1.1/0207-06 gr. do 1 cm na powierzchiach sufitowych
7 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
obmiar =5.000m?2
~-R--
1* robocizna r-g 5.3000
1.06r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed m2
d.1.1/0209-05 korozjg mineralng powtokag antykorozyjng
7 - ASOCRET-KS/HB
obmiar =5.000m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3500
0.27r-g/m2
M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powtoka antyko- | kg 20.0000
rozyjna
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274 KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1)/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
7 - ESCO-FLUAT
obmiar = 78.709m?2
-R -
1* robocizna r-g 16.5289
0.21r-g/m2
- M -
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 35.4191
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
7 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar = 78.709m?2
~-R--
1* robocizna r-g 11.0193
0.14r-g/m2
M --
2% RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 24.3998
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypehie-
7 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar = 78.709m?2
~-R--
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1* robocizna r-g 35.4191
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 213.3014
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.9445
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277/KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
7 cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar = 64.033m?2
-R --
1* robocizna r-g 24.3325
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 192.0990
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg | 1536.7920
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 5.1226
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR
7 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR24
obmiar =14.676m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.0445
0.48r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 6.6042
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 2.7884
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0367
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 238.3382
16.24kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
7/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar = 78.709m?2
-R --
1* robocizna r-g 27.5482
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
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- M --
2% RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 382.5257
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 2.3613
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
7 - TAGOSIL G
obmiar = 78.709m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.5096
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 11.8064
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.7871
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
7 - TAGOSIL-Profi
obmiar = 78.709m?2
-R --
1* robocizna r-g 18.8902
0.24r-g/m2
- M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 27.5482
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.1806
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m?2
d.1.1/0628-04 krawedziakéw metodg smarowania preparata-
7 mi olejowymi
- SADOLIN Base
obmiar =20.000m2
-R --
1* robocizna r-g 6.8000
0.34r-g/m2
- M --
2* SADOLIN Base - impregnat do drewna kg 11.0000
0.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.18 Pomieszczenie 20
283|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
8 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar = 46.252m2
-R --
1* robocizna r-g 14.3381
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284|KNR BC-02 |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
8 cm i oczyszczenie muru
obmiar = 46.252m?2
-R --
1* robocizna r-g 25.9011
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
8/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =0.69378m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.0337
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8811
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286 |optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar =1.934t
8
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 1.9340
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
8 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =4.400m
~-R--
1* robocizna r-g 26.7960
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.0196
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 22.6600
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1760
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 25.6080
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.6600
0.15m-g/m
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o | m2
d.1.1/0207-06 gr. do 1 cm na powierzchiach sufitowych
8 - odkrycie i oczyszczenie belek stalowych
obmiar = 3.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.1800
1.06r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289/KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed m2
d.1.1/0209-05 korozjg mineralng powtokag antykorozyjng
8 - ASOCRET-KS/HB
obmiar = 3.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.8100
0.27r-g/m2
M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powtoka antyko- | kg 12.0000
rozyjna
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1)/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
8 - ESCO-FLUAT
obmiar = 46.252m?2
-R -
1* robocizna r-g 9.7129
0.21r-g/m2
- M -
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 20.8134
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
8 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =46.252m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.4753
0.14r-g/m2
M --
2% RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 14.3381
budowlanych
0.31dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypehie-
8 nie spoin
- zaprawa trasowa ASO-TFM
obmiar =46.252m2
~-R--
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1* robocizna r-g 20.8134
0.45r-g/m2
- M --
2* zaprawa trasowa ASO-TFM kg 125.3429
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5550
0.012m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0123-01 mechanicznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2,0
8 cm
- potkryjaca obrzutka RENOPAL-VP
- tynk maszynowy z gotowej zaprawy RENO-
PAL-P2M
obmiar = 37.156m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.1193
0.38r-g/m2
- M --
2* RENOPAL-VP - zaprawa do obrzutki kg 111.4680
3kg/m2
3* RENOPAL-P2M - sucha zaprawa do tynkéw kg 891.7440
maszynowych
12.0*2=24kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 2.9725
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR
8 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
- THERMOPAL-SR24
obmiar =9.096m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.3661
0.48r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 4.0932
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 1.7282
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.0227
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 147.7190
16.24kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj-| m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
8/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - RENOTHERM-FS
obmiar = 46.252m2
-R --
1* robocizna r-g 16.1882
0.19+0.16=0.35r-g/m?2
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- M --
2% RENOTHERM-FS - szpachla drobnoziarnista | kg 224.7847
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.3876
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
8 - TAGOSIL G
obmiar = 46.252m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.2376
0.07r-g/m2
- M --
2* TAGOSIL G - grunt krzemianowy dm3 6.9378
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4625
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
297|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne
8 - TAGOSIL-Profi
obmiar = 46.252m2
~-R--
1* robocizna r-g 11.1005
0.24r-g/m2
M --
2% TAGOSIL-PROFI - farba krzemianowa, biata |dm3 16.1882
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.6938
0.015m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298|analiza indy- |wykonanie wentylacji z pomieszczenia nr 24 - | szt
d.1.1|widualna komplet
8 obmiar = 1.000szt
- M --
1* komplet wentylacji jako ryczait w materiale szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie howych drzwi m?2
d.1.1/0702-06 wejsciowych
8 obmiar =1.845m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.1955
3.9r-g/m2
M --
2* drzwi wejsciowe szt 1.0000
1szt
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3* materiaty pomocnicze % 11.5000
11.5%
Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie 20
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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1.19 Pomieszczenie 23 (WC)
300|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.1.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
9 obmiar =10.000szt.
-R -
1* robocizna r-g 13.1000
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na| m2
d.1.1/0348-05 zaprawie cementowej
9 obmiar = 44.700m2
-R --
1* robocizna r-g 46.0410
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1/0819-15 obmiar =54.604m2
9
-R -
1* robocizna r-g 75.3535
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
303|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1.1/0811-07 mentowej
9 obmiar = 31.506m?2
-R --
1* robocizna r-g 28.9855
0.92r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-01 renowacyjnych
9 - usuniecie z muru zawilgoconego tynku
obmiar =54.604m2
-R --
1* robocizna r-g 16.9272
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
9 cm i oczyszczenie muru
obmiar =54.604m2
~-R--
1* robocizna r-g 30.5782
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
306|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
9/0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =0.819060m3
-R --
1* robocizna r-g 1.2204
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.0402
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
307 |optata optata za wysypisko t
dl.1 obmiar =19.138t
9
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 19.1380
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308|KNR BC-02 |Przepona pionowa metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
9 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =4.400m
-R --
1* robocizna r-g 26.7960
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.0196
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 22.6600
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.1760
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 25.6080
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m- 0.6600
pre p ()
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyj- | m
d.1.1/0101-03 nej w murze z cegly zwyktej - iniekcja jednorze-
9 dowa; mur o grubosci 2 ceg.
- AQUAFIN-IB2 (roztwor 1:16)
obmiar =8.850m
-R --
1* robocizna r-g 53.8965
6.09r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 4.0622
przepony poziomej i impregnacji
0.9*0.51=0.459kg/m
3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 45.5775
row po iniekcji
5.15kg/m
4* wiertta szt. 0.3540
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 51.5070
otworéw
5.82m-g/m
7* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.3275
0.15m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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310/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.1.1/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
9 - ESCO-FLUAT
obmiar =54.604m2
-R --
1* robocizna r-g 11.4668
0.21r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 24,5718
0.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.1.1{0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
9 nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =54.604m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.6446
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy |dm3 16.9272
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.1.1/0121-03 renowacyjnych - naprawa podioza i wypetnie-
9 nie spoin
- THERMOPAL-SR 44
obmiar =54.604m?2
-R -
1* robocizna r-g 245718
0.45r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 147.9768
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|/KNR BC-02 |Naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg ce- m2
d.1.1/0125-01 mentowa,
9 - z dodatkiem ASOPLAST-MZ
obmiar = 31.506m?2
-R -
1* robocizna r-g 11.9723
0.38r-g/m2
- M -
2* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 22.0542
0.7kg/m?2
3* zaprawa cementowa m3 0.5671
0.018ms3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314|KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia - wykonanie fasety o m
d.1.1/0301-10 promieniu 4 cm
9 obmiar =24.820m
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-R --
1* robocizna r-g 4.4676
0.18r-g/m
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 2.9784
niajgca
0.12kg/m
3* ASOCRET-RN kg 47.1580
1.9kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0248
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy | m2
d.1.1/0307-02 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
9 cg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazo-
nych na dziatanie wody bezci$nieniowej
obmiar = 31.506m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.0819
0.32r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 38.4373
niajgca
1.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3151
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
316|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy | m2
d.1.1/0307-04 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniaja-
9 cg AQUAFIN - IC - nalozenie dodatkowej wars-
twy AQUAFIN-IC
obmiar = 31.506m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.9313
0.22r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczel- kg 23.9446
niajgca
0.76kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1575
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
317|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.1.1/0510-03 danymi metodg regularng na klej cienkowarst-
9 wowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar = 31.506m?2
-R --
1* robocizna r-g 245747
0.78r-g/m2
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- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 33.0813
1.05m2/m2
3* AK7P- elastyczny klej do ptytek kg 134.2156
4.26kg/m2
4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 18.9036
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.9452
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.1.1{0122-01 recznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm
9 - THERMOPAL-SR24
obmiar =54.604m2
-R --
1* robocizna r-g 26.2099
0.48r-g/m2
- M --
Al ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 24,5718
0.45kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 10.3748
0.19kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.1365
0.0025m3/m2
5* THERMOPAL-SR 24 - tynk renowacyjny kg 886.7690
16.24kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
9/KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS 33
obmiar =54.604m2
-R --
1* robocizna r-g 19.1114
0.19+0.16=0.35r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg 265.3754
ta
1.62+3.24=4.86kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.6381
0.01+0.02=0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
320/KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.1/0501-03 uktadanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm;
9 ptytki o wymiarach 200x200
- klej elastyczny AK7P
- spoina ASO-FLEXFUGE
obmiar =54.604m2
-R --
1* robocizna r-g 65.5248
1.2r-g/m2
- M --
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2* ptytki Scienne z kamieni sztucznych m?2 57.3342
1.05m2/m2

3* AK7P- elastyczny klej do ptytek kg 232.6130
4.26kg/m2

4* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 54.6040
1kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -

6* Srodek transportowy m-g 1.6381
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

321/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.1.1{0124-03 nych - gruntowanie powierzchni tynkéw
9 - ASO-UNIGRUND-K
obmiar = 31.506m?2

~-R--
1* robocizna r-g 2.2054
0.07r-g/m2

- M --
2* ASO-UNIGRUND-K - uniwersalny $rodek grun-|dms3 1.8904
tujacy

0.06dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

322|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2

d.1.1/0124-05 nych - malowanie dwukrotne

9 - TAGOCON-F
obmiar = 31.506m2
-R --

1* robocizna r-g 7.5614
0.24r-g/m2
- M --

2* TAGOCON F - farba silikonowa dm3 11.0271
0.35dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

323|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe drewniane laminowane z m?2
d.1.1/1029-05 drzwiami

9 obmiar =44.700m2
-R --

1* robocizna r-g 174.7770
3.91r-g/m2
- M --

2% Scianki ustepowe drewniane laminowane z m2 44.7000
drzwiami
1m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
- S -

4* Srodek transportowy m-g 2.6820
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

324|analiza indy- |Demontaz i ponowny montaz urzadzen wod- szt
d.1.1|widualna kan z ewentualng przerdbka podejs¢ 1 komp-
9 let

obmiar = 1.000szt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
1* komplet robét sanitarnych jako ryczalt w mate-| szt 1.0000

riale

1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenie 23 (WC)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
PODSUMOWANIE
PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-120 -
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1t/t

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE ZEWN ETRZNE
2.1 Roboty rozbiérkowe, wywéz gruzu
325/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietna | m3
d.2.1/0348-04 zaprawie cementowej
obmiar =25.000m3
-R --
1* robocizna r-g 202.5000
8.1r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji beto- | m3
d.2.1/0212-05 nowych zbrojonych
obmiar =5.000m3
-R --
1* robocizna r-g 124.0000
24.8r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
327|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.2.1/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =5.000m3
~-R--
1* robocizna r-g 69.0000
13.8r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
328|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na m?2
d.2.1/0805-04 podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =120.250m2
-R --
1* robocizna r-g 88.6363
0.7371r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2.1/0814-02 piaskowej
obmiar =88.200m
-R --
1* robocizna r-g 7.0119
0.0795r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
0108-20 tos¢ 10 km
obmiar =43.760m3
~-R--
1* robocizna r-g 65.2024
1.49r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 55.5752
0.91+9*0.04=1.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331 |optata optata za wysypisko t
d.2.1 obmiar = 100.690t
- M --
1* optlata za sktadowanie ziemi i gruzu t 100.6900

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe, wywdz gruzu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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obmiar =84.000m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.2 Roboty ziemne
332|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.2.2/0102-05 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 3.0 m
w gruncie kat. 11l
obmiar =256.260m3
-R --
1* robocizna r-g 786.7182
3.07r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
d.2.2|0107-01 0 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
obmiar =151.480m2
-R --
1* robocizna r-g 65.1364
0.43r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm | m3 0.6059
kL1
0.004m3/m?2
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.3030
nasycone
0.002m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
334|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.2/0107-08 obmiar = 20.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.4000
0.52r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm | m3 0.2000
kL1
0.01m3/m2
3* deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45| m3 0.1200
mm KL
0.006m3/mz2
4* krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m m3 0.1000
kL1
0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
335|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.2.2|0417-01 nianych - budowa
obmiar =84.000m
-R --
1* robocizna r-g 0.6972
0.0083r-g/m
- M --
2* stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg | m3 0.5796
i czerwong
0.0069mM3/m
3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0.4872
0.0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
336|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.2.2|0417-02 nianych - rozebranie
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5628
0.0067r-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

337|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na od- | m3
d.2.2/0105-01 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. -1l

- zasyp piaskiem ( z dostawg piasku)
obmiar = 256.260m3

-R -
1* robocizna r-g 266.5104
1.04r-g/m3

- M -
2* piasek m3 294.6990
1.15m3/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

338|KNR 2-01 Zageszczenie zasypOw zageszczarkami; grun- | m3
d.2.2|0236-03 z.sz. |ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js =
2.5.2.9907 |1.00

- pod nawierzchniami
obmiar =190.500m3

~-R--
1* robocizna r-g 36.2125
0.1022*1.86=0.190092r-g/m3
- S -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 10.9842

0.031*1.86=0.05766m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

339|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.2/0108-06 mi na odlegtosé 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 256.260m3

-R -
1* robocizna r-g 261.3852
1.02r-g/m3

-S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g| 230.6340
0.63+9*0.03=0.9m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

340| optata optata za wysypisko t
d.2.2 obmiar =461.260t
- M --
1* optata za sktadowanie ziemi i gruzu t 461.2600
1t/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.5%

S -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.3 Wymiana przykanalikéw kanalizacji deszczowej
341|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.2.3|0229-02 go o $r. 150 mm - w wykopie
obmiar =6.000m
-R --
1* robocizna r-g 1.6800
0.28r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
342|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.2.3/0229-05 go o $ér. 150 mm - na $cianach budynku
obmiar = 14.000m
-R --
1* robocizna r-g 4.2000
0.3r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
343|KNR 4-05II Reczne czyszczenie kanalizacji - przykanaliki | szt.
d.2.3]0222-05 obmiar =9.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.9000
2.1r-g/szt.
-8 -
2% pompa spalinowa m-g 6.3000
0.7m-g/szt.
3* samochdéd towarowo-osobowy m-g 3.5100
0.39m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
344|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC | szt.
d.2.3/0214-03 0 $r. 150 mm
- przy rurze spustowe;j
obmiar = 6.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.8800
1.48r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki kanalizacyjne z PCV 160 mm ze- | szt. 6.0000
wnetrzny
1szt./szt.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $ér. 160 mm szt. 6.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
345/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm m
d.2.3/0208-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
- odcinki pionowe
obmiar =9.500m
-R --
1* robocizna r-g 3.1635
0.333r-g/m
- M --
2% Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm | m 7.9800
0.84m/m
3* Kolana PVC kan.zew. 160 mm szt 6.5550
0.69szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt. 7.6000
0.8szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

6* Srodek transportowy m-g 0.3107
0.0327m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

346|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mmw| m
d.2.3/0203-04 gotowych wykopach, o potaczeniach wcisko-
wych
- odcinki poziome
obmiar = 6.000m

-R -
1* robocizna r-g 1.8780
0.313r-g/m

- M -
2* Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm | m 5.5800
0.93m/m
3* Kolana PVC kan.zew. 160 mm szt 2.7000
0.45szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

347|KNR-W 4-02 |Wstawienie dotacznika (trapera) o $r. 150 mm | szt.
d.2.3|0216-02 - potaczenie z istniejacym rurociggiem
obmiar = 6.000szt.

~-R--
1* robocizna r-g 7.9800
1.33r-g/szt.

- M --
2* ztaczka rura zeliwna / kielich PCV 150/160 szt. 6.0000
mm

1szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 4.2000
0.7kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana przykanalikéw kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ralnego B-10
0.47m3/stud.

-127 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 2013 dla

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.4 Drenaz i do swietla okien piwnicznych
348|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w goto- | m3
d.2.4/0610-07 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
obmiar =58.330m3
-R -
1* robocizna r-g 154.8603
2.78*0.955=2.6549r-g/m3
- M --
2* zwir filtracyjny do drenazu m3 74.1374
1.271m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
349|KNR 2-28 Umocnienie podtoza wiékning syntetyczng m2
d.2.4/0702-01 obmiar = 366.900m2
-R --
1* robocizna r-g 37.7907
0.103r-g/m?2
- M --
2* Geowtdkniny poliprop.ponad 200 do 300 g/m2 | m2 476.9700
1.3m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
350|KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w| m
d.2.4|0703-03 z.sz. |zwojach o $r. nom. 100-125 mm - rury z goto-
3.4. wa otuling,
- rury drenarskie 126/113 mm z filtrem koko-
sowym
obmiar =108.200m
-R --
1* robocizna r-g 2.3804
0.02*1.1=0.022r-g/m
- M --
2* Rury PVC dren.w otulinie filtr.126/113 mm ko- | m 110.2558
kos
1.019m/m
3* zaslepka do rury drenarskiej 113 mm szt 110.2558
1.019szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
5* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.1082
0.001m-g/m
6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.1082
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
351|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. |stud
d.2.4/0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 6.000stud.
-R --
1* robocizna r-g 127.8000
21.3r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt 30.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 1.3920
ralnego B 7,5
0.232m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 2.8200
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt
jedn.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3000
0.05m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 22.3800
ZOLR
3.73kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 41.0400
6.84kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt 48.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 6.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 6.0000
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 6.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 14.1000
2.35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 18.2400
3.04m-g/stud.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
352|analiza indy- |wtaczenie drenazu do studzienek istniejacych - | szt
d.2.4|\widualna komplet
obmiar =2.000szt
- M --
1* wiaczenie studzienek jako ryczatt w materiale- | szt 2.0000
komplet
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
353 Dostawa i montaz naswietli okien piwnicznych | szt
d.2.4|kalk. wlasna | - naswietla z materiatow zywicznych wzmoc-
nione wtéknem szklanym
- przykrycie naswietli rusztem stalowym ocyn-
kowanym
- dno naswietla wypei¢ zwirem gruboziarnis-
tym
obmiar = 14.000szt
-R --
1* robocizna r-g 70.0000
5r-g/szt
- M --
2* naswietla okien piwnicznych szt 14.0000
1szt/szt
3* 2wir m3 1.4000
0.1m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
354 Dostawa i montaz korpuséw wentylacyjnych z | szt
d.2.4|kalk. wlasna |rusztem
- jw.
obmiar =5.000szt
-R --
1* robocizna r-g 25.0000
5r-g/szt
- M --
2* naswietla okien piwnicznych szt 5.0000
1szt/szt
3* 2wir ms3 0.5000
0.1m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
-128 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

355 Wykonanie optywu z naswietla i przykanalika, | szt
d.2.4|kalk. wlasna |podigczenie do instalacji drenarskiej

obmiar = 14.000szt
-R --

1* robocizna r-g 70.0000
5r-g/szt
- M --

2* przykanalik z naswietla szt 14.0000
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Drenaz i doswietla okien piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
25 Renowacja i izolacja $cian podziemia
356 KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.5/0121-01 renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajace-
go tynku
obmiar =177.620m2
-R --
1* robocizna r-g 55.0622
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
357|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.5|0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =177.620m2
-R --
1* robocizna r-g 99.4672
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
358|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.5/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
0108-20 zuzlobetonowych na odlegto$é 12 km
obmiar =9.520000m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.1848
1.49r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 12.8520
0.91+11*0.04=1.35m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
359 |optata optata za wysypisko t
d.2.5 obmiar =17.152t
- M --
1* optata za skltadowanie ziemi i gruzu t 17.1520
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
360/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.2.5/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =177.620m?2
-R -
1* robocizna r-g 24.8668
0.14r-g/m2
- M --
2* RENOGAL - preparat grzybobéjczy do podtozy |dm3 55.0622
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
361/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.2.5/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
- neutralizacja dwukrotna
Krotnosé = 2
obmiar =177.620m2
-R --
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1* robocizna r-g 74.6004
0.21*2=0.42r-g/m2
- M --
2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 159.8580
0.45*2=0.9kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
362|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegly fatwo | m2
d.2.5/0619-03 dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
uzyciu szczotek stalowych
- usuniecie wykrystalizowanej soli
Krotnosé = 2
obmiar =177.620m2
~-R--
1* robocizna r-g 42.6288
0.12*2=0.24r-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
363|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.5/0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnie-
nie spoin
- THERMOPAL-SR44
obmiar =177.620m2
-R -
1* robocizna r-g 79.9290
0.45r-g/m2
- M -
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 481.3502
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 2.1314
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
364|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem | m2
d.2.5/0130-01 ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
budownictwa przez malowanie recznie
obmiar =177.620m2
-R -
1* robocizna r-g 12.4334
0.07r-g/m2
- M -
2* ASO - UNIGRUND-K - $rodek do gruntowania |dms3 10.6572
podtozy
0.06dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
365|KNR BC-02 |Uszczelnienie potaczen z przepustami rurowy- | szt
d.2.5/0317-04 mi
kalk. wlasna | - system AQUAFIN-2K
obmiar = 10.000szt
~-R--
1* robocizna r-g 15.0000
1.5r-g/szt
M --
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2* AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa kg 10.0000
uszczelniajgca
1kg/szt
3* Geowtdkniny poliprop.ponad 200 do 300 g/m2 | m2 2.5000
0.25m2/szt
4* Pianka poliuretanowa dm3 2.0000
0.2dm3/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0010
0.0001m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
366|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej m2
d.2.5/0301-04 elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierz-
chniach pionowych narazonych na dziatanie
wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00
mm
obmiar =177.620m2
-R --
1* robocizna r-g 140.3198
0.79r-g/m2
- M --
2* AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa kg 630.5510
uszczelniajgca
3.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.7762
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
367|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej m
d.2.5/0301-10 elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wykonanie
fasety o promieniu 4 cm
- ASOCRET-RN
obmiar =91.590m
-R --
1* robocizna r-g 16.4862
0.18r-g/m
- M --
2* AQUAFIN 1K - jednoskfadnikowa zaprawa kg 10.9908
uszczelniajgca
0.12kg/m
3* ASOCRET-RN kg 174.0210
1.9kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0916
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
368|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.2.5/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar =177.620m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9005
0.067r-g/m2
- M --
2* folia kubetkowa m2 195.3820
1.1m2/mz2
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3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja i izolacja $cian podziemia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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2.6 Renowacja scian nadziemia (cokotu)
369/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.6/0121-01 renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajace-
go tynku
obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 50.5982
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
370/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.6/0121-02 renowacyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2
cm i oczyszczenie muru
obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 91.4032
0.56r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
371|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.6/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
0108-20 zuzlobetonowych na odlegto$é 12 km
obmiar =3.82000m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6918
1.49r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.1570
0.91+11*0.04=1.35m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
372|optata optata za wysypisko t
d.2.6 obmiar =17.152t
- M --
1* optata za skltadowanie ziemi i gruzu t 17.1520
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
373|/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy reno- | m2
d.2.6/0127-01 wacji starego budownictwa preparatem - recz-
nie, malowanie jednokrotne
- RENOGAL
obmiar =163.220m2
-R -
1* robocizna r-g 22.8508
0.14r-g/m2
- M -
2* RENOGAL - preparat grzybobéjczy do podtozy |dm3 50.5982
budowlanych
0.31dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
374/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem prze- | m2
d.2.6/0128-01 ciwsolnym poprzez reczne malowanie podioza
- ESCO-FLUAT
- neutralizacja dwukrotna
Krotnosé = 2
obmiar =163.220m2
-R --
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1* robocizna r-g 68.5524
0.21*2=0.42r-g/m2
- M --

2% ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 146.8980
0.45*2=0.9kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

375/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegly fatwo | m2
d.2.6/0619-03 dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
uzyciu szczotek stalowych

- usuniecie wykrystalizowanej soli
Krotnosé = 2
obmiar =163.220m2

~-R--
1* robocizna r-g 39.1728
0.12*2=0.24r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

376/ KNR BC-02 |Przepona pionowa metodg iniekcji grawitacyj- | m
d.2.6/0101-03 nej w murze z cegly zwyklej - iniekcja jednorze-
dowa; mur o grubosci 2 ceg.

- AQUAFIN-IB2 (roztwér 1:16)
obmiar =6.000m

-R -
1* robocizna r-g 36.5400
6.09r-g/m
- M -
2* AQUAFIN-IB2 - preparat do wykonywania kg 2.7540

przepony poziomej i impregnaciji
0.9*0.51=0.459kg/m

3* ASOCRET BM- zaprawa do wypetnienia otwo- | kg 30.9000
réw po iniekcji
5.15kg/m

4* wiertta szt. 0.2400
0.04szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

- S -
6* narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia | m-g 34.9200
otworéw

5.82m-g/m
* sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.9000
0.15m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

377|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw | m2
d.2.6/0121-03 renowacyjnych - naprawa podioza i wypetnie-
nie spoin

- THERMOPAL-SR44
obmiar =163.220m2

-R -
1* robocizna r-g 73.4490
0.45r-g/m2

- M -
2* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 442.3262
2.71kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

-S -
4* Srodek transportowy m-g 1.9586
0.012m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
378|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane | m2
d.2.6/0122-02 recznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
- wsp.RMS=1,5 z uwagi na gzymsy
obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 176.2776
0.72*1.5=1.08r-g/m2
- M --
2* ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 110.1735
0.45*1.5=0.675kg/m?2
3* ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 46.5177
0.19*1.5=0.285kg/m?2
4* zaprawa cementowa m3 0.6121
0.0025*1.5=0.00375m3/m?2
5* THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg | 5591.9172
22.84*1.5=34.26kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
379|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyj- | m2
d.2.6/0124-01 + nych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr.
KNR BC-02 |warstwy 3,0 mm
0124-02 - THERMOPAL-FS33
- wsp.RMS=1,5 z uwagi na gzymsy
obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 85.6905
(0.19+0.16=0.35)*1.5=0.525r-g/m2
- M --
2* THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnis- | kg | 1189.8738
ta
(1.62+3.24=4.86)*1.5=7.29kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 7.3449
(0.01+0.02=0.03)*1.5=0.045m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
380/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem | m2
d.2.6/0130-01 ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
budownictwa przez malowanie recznie
obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 11.4254
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO - UNIGRUND-K - érodek do gruntowania |dms3 9.7932
poditozy
0.06dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
381|KNR BC-02 |Malowanie elewacji dwukrotne m?2
d.2.6/0619-01 + - farba silikonowa TAGOCON-F, kolory potpet-
KNR BC-02 |ne
0619-02 obmiar =163.220m2
-R --
1* robocizna r-g 47.3338
0.21+0.08=0.29r-g/m2
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Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
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- M --
2* silikonowa farba nawierzchniowa na bazie zy- |dm3 53.8626
wic silikonowych TAGOCON-F
0.18+0.15=0.33dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0979
0.0003+0.0003=0.0006m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Renowacja $cian nadziemia (cokotu)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM

PRACE RENOWACYJNO-IZOLACYJNE ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 Odtworzenie nawierzchni i opaski
382|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 66.500m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.2145
0.0333r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 21.1603
0.3182t/m2
3* woda m3 0.9975
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1796
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.5736
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
383|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w | m2
d.3.1/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
obmiar = 66.500m2
-R --
1* robocizna r-g 7.1754
0.1079r-g/m2
- M --
2% piasek m3 8.1795
0.123m3/m?2
3* woda m3 0.3325
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
384|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3.1/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 80.400m?2
-R --
1* robocizna r-g 99.2297
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 82.4100
1.025m2/mz2
3* piasek m3 6.3355
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.9407
0.0117t/m2
5* woda m3 2.0904
0.026m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
7* Zageszczarka ptytowa, spalinowa 110-200 kg | m-g 10.4520
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 2.0100
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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385|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany m?2
d.3.1/0202-05 recznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm
0202-06 - opaska przy budynku
obmiar =44.100m2
-R --
1* robocizna r-g 6.7517
0.0896+5*0.0127=0.1531r-g/m?
- M --
Al piasek m3 1.4950
0.0169+5*0.0034=0.0339m3/m?2
3* 2wir m3 3.7088
0.0421+5*0.0084=0.0841m3/m?2
4* woda m3 0.4410
0.005+5*0.001=0.01m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
6* brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.4586
0.0054+5*0.001=0.0104m-g/m?2
7* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.4586
0.0054+5*0.001=0.0104m-g/m?2
8* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6218
0.0111+5*0.0006=0.0141m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
386|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
- przy opasce
obmiar =87.200m
-R --
1* robocizna r-g 24.1631
0.2771r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 88.9440
1.02m/m
3* piasek m3 0.4796
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1395
0.0016t/m
5* woda m3 0.1221
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Odtworzenie nawierzchni i opaski
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 Odtworzenie schodéw i wej $¢é
387|analiza indy- |Odtworzenie rozebranych schodéw, daszkéw | szt
d.3.2|widualna wejs¢ - komplet

obmiar = 1.000szt

- M -
1* ryczalt za komplet w materiale szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie schodéw i wejsé

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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